                                                                                                            Приложение №5

к информационной карте

          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ (проект)

г. Рубцовск                                                                                  « ____» ____________2013 г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от_____________ № ______) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по цене и в сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы по ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе  Рубцовске в 2013 году (далее – Объект) согласно техническому заданию (Приложение №1), перечню дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (Приложение №2), графику производства работ (Приложение №3) и локальному сметному расчету (Приложение №4). В случае понижения цены  Контракта, стоимость работ по смете уменьшается пропорционально коэффициенту снижения.

1.2. Заказчик обязуется принять работы и оплатить в размере и порядке, предусмотренном Контрактом. 

1.3. Подрядчик обязуется завершить все работы и сдать Объект в установленном порядке в соответствие с действующими в Российской Федерации нормами  и правилами, условиями настоящего Контракта, пригодным к эксплуатации, в сроки, установленные п. 2.2 Контракта.

2. Место и сроки выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: Алтайский край, территория города Рубцовска (Приложение №2).

2.2. Сроки выполнения работ: начало выполнения  работ с даты заключения  Контракта. Окончание выполнения  работ –  30.09.2013.

           2.3. Допускается досрочное выполнение работ по контракту. 

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет ___________  рублей, в том числе НДС – (если облагается - сумма, не облагается – указать «не облагается).

за счет средств ______________________ в размере ______________ рублей,

за счет средств ______________________ в размере ______________ рублей.

(Распоряжение Администрации Алтайского края от 01.03.2013 № 57-р).

3.2. В цену Контракта включено приобретение, транспортировка и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, командировочные расходы, уплата НДС, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту. 


3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п.3.4.


3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.5. Оплата производится Заказчиком за фактические выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями.


3.6. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 45 календарных  дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при наличии счёт-фактуры.     

3.7. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение             выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке.  


3.8. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по настоящему Контракту до их поступления.
4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Сдача-приемка скрытых работ


4.1.1. Скрытые строительные работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.


4.1.2.В случае если представителем Заказчика внесены в  Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

4.1.3. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и устранить соответствующие последствия.

4.1.4. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная схема, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

4.1.5. Акты  освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

4.1.6. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

4.2. Сдача-приемка строительно-монтажных работ

4.2.1. Заказчик назначает своих специалистов на Объектах, которые от его имени осуществляют промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 с составлением актов формы КС-2, КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 и нормативно-технической документации. 

4.2.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ  (КС-3) либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания, в случае если объем,  стоимость или качество выполненных работ не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

4.2.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ (КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

4.2.4. Результат работ считается принятым, при наличии подписи представителя Заказчика в акте выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ  (КС-3), если иное не установлено настоящим Контрактом.


4.3. Сдача-приемка выполненных работ

4.3.1. По завершении всех работ на Объекте, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

4.3.2. В случае выявления в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в указанные сроки, обеспечив при этом сохранность объекта и его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.3.3. Приемка выполненных работ по Объекту осуществляется приемочной комиссией, назначенной Заказчиком, в состав которой в обязательном порядке должны входить представители Заказчика, Подрядчика.

4.3.4. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика об окончании работ, в срок не позднее 10 календарных дней организует приемку выполненных работ по Объекту приемочной комиссией.

В процессе приемки приемочной комиссией проверяется соответствие параметров Объекта технической документации, условиям Контракта, требованиям СНиП и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

4.3.5. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания сторонами акта приемочной комиссии.

4.3.6. До приемки Объекта Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик в соответствии с п.1 ст.705 ГК РФ.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик имеет право:


5.1.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Производить контроль качества используемых при выполнении работ материалов соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.


5.1.3. Давать обязательные для исполнения Подрядчиком письменные и устные предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему.

      5.1.4. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

       5.1.5. Привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказания части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.

       5.1.6. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право:

беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

производить соответствующие записи в специальных Журналах, касающихся технологии производства работ по Объекту, установленной формы.

        5.1.7. Выдавать письменные распоряжения о приостановке или завершении работ по причине нарушения технологии работ, неблагоприятных погодных условий, применение некачественного материалов, невыполнение Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество и сроки выполнения работ.

        5.1.8. Распоряжения (предписания) выдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты их подписания и сроков исполнения или заносятся в журнал производства работ.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1.Организовать технический надзор (контроль за ремонтом), осуществить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», нормативно-технической документацией  и Контрактом.

5.3.  Подрядчик вправе:

5.3.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения условий Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1.Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), перечнем дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (Приложение №2), графиком производства работ (Приложение №3) и локальным сметным расчетом (Приложение №4) согласно требованиям:

СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 

Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис), 

5.4.2. Выполнять работы собственными материалами и оборудованием. При этом материалы и конструкции, используемые при ремонте должны быть новыми иметь соответствующие технические паспорта,  сертификаты,  результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и другие документы, а также пройти входной лабораторный контроль. 

5.4.3. Предоставлять Заказчику надлежаще заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику  в процессе производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 

5.4.4. До начала производства работ Подрядчик должен назначить лицо ответственное за безопасное производство работ. Выдать ответственному исполнителю строительных работ наряд-допуск на производство работ. Всех рабочих обеспечить инструкциями по технике безопасности, проинструктировать и сделать запись в журнале инструктажа под роспись.


5.4.5.Вести с момента начала работ на объектах и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке  общий журнал работ, журналы входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме.

5.4.6. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на месте выполнения работ.

5.4.7. Обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку в месте выполнения работ и прилегающей к ремонтируемым Объектам территории.


5.4.8. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объекты материалов, конструкций и изделий, а также выполненных  строительных работ, обеспечить предусмотренные требованиями нормативных документов испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

5.4.9. Не препятствовать доступу представителя Заказчика для инспектирования выполненных работ;

5.4.10. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, возникшие по вине Подрядчика;

5.4.11. Сдать выполненные работы в соответствии с  ведомственными строительными нормами ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

5.4.12. По запросу Заказчика представлять информацию о работе на Объекте, в том числе на электронных носителях.

5.4.13. Приглашать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ, а также промежуточной приемки фактически выполненных работ.

5.4.14. Представлять к актам приемки выполненных работ иллюстрированный материал в виде фотодокументов, содержащий выполнение отдельных видов работ, отражающих технологические процессы, скрытые работы, или иные, необходимые для освидетельствования и приемки, выполненные работы. Иллюстрированный материал представляется Подрядчиком в достаточном объеме, но не менее 10 фотографий форматом 10х15.

5.4.15. Подрядчик, при отсутствии собственной строительной лаборатории, обязан: Заключить договор с независимой организацией на проведение лабораторного контроля производимых Подрядчиком работ, Независимая лаборатория должна иметь собственную испытательную лабораторию, позволяющую выполнить собственными силами весь комплекс испытаний, необходимых для проведения приемочного контроля выполняемых работ и применяемых материалов согласно ведомости объемов работ к Контракту и быть компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности в соответствии с ГОСТ ИСО МЭК 17025-2006. Объем лабораторных испытаний согласовывается с Заказчиком на основании действующих нормативно-технических документов.

5.4.16. Контроль проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильностью их исполнения..

6. Ответственность сторон


   6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (нарушение срока выполнения этапа графика производства работ Приложение №3) к нему дополнительно применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 10 % от цены Контракта.

В случае отклонения от графика производства работ (отдельный этап) Приложение №3  сроком более 15 календарных дней, данное нарушение признается существенным нарушением Контракта и в таком случае Заказчик вправе расторгнуть Контракт в связи с существенным нарушением. 

6.4. В случае полного или частичного отказа, невыполнение работ на срок более чем 20 календарных дней от конечной даты выполнения работ к нему применяются дополнительные  штрафные санкции (дополнительный штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 20 % от цены Контракта и не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.

6.5. В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства (некачественное выполнение работ), предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе, при наличие оснований, применить одновременно предусмотренные пунктами 6.2, 6.3, 6.4 Контракта все предусмотренные  штрафные санкции.

6.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.7. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 6.8 Уплата штрафных санкций не освобождает ни одну из сторон настоящего Контракта от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

6.9. Все нарушения отдельных пунктов контракта рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

7. Гарантии и качество работ


7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийных сроков составляет 24 месяца с даты подписания акта приемочной комиссии. 



7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 


7.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

7.5. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной работы Заказчик вправе потребовать назначения независимой экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.
8. Особые условия

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и соответствует действующему законодательству.

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. Заказчик не несет ответственности за сохранность имущества и материалов Подрядчика.

8.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, оказавшегося в его пользовании в связи с осуществлением обязательств по контракту.


8.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.6. Все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 15 дней с момента получения претензии путём переговоров между сторонами.

8.7. Все споры между сторонами, по которым не будет достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

9. Срок действия Контракта

9.1.. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты заключения Контракта  и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. Все приложения к настоящему Контракту  являются его неотъемлемой частью:


Техническое задание (Приложение №1);


Перечень дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (Приложение №2);


График производства работ (Приложение №3);


Локальный сметный расчет (Приложение №4.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130. 

Телефоны: 4-47-04; 4-49-17; 6-55-32 

Факс: 4-47-04

Подрядчика

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

УФК по Алтайскому краю ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 

р/с 40204810400000006900

л/с 03173011690

ИНН  2209011079

КПП 220901001       

БИК 040173001

Подрядчика

__________________________________________________________________________

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________   В.В.Ларионов





(подпись)


М.П.

От подрядчика     __________________________________________





(подпись)


М.П.
