Приложение №4

         к информационной карте

                                                                                                              аукционной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № _________

г. Рубцовск                                                                                          «___» ____________2013 г.

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Сухачева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от_____________ № ______) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 В соответствии с условиями настоящего Контракта Генподрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования в  г. Рубцовске по улице Калинина с путепроводом через основные железнодорожные пути согласно проектной документации, техническому заданию (Приложение №1), сводному сметному расчету стоимости ремонта (Приложение №2) и графику производства работ (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять и оплатить результаты работ.

1.2. Место выполнения работ по адресу: Россия, Алтайский край, город Рубцовск улица Калинина (путепровод через основные железнодорожные пути по улице Калинина). 

.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта  установлена на основании протокола № ___ от «__»_________2013 г.  и составляет __________ рублей. 2.2. Финансирование осуществляется за счет средств  бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.2. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Генерального подрядчика платежными поручениями.

2.3. Заказчик перечисляет на счет Генерального подрядчика авансовый платеж в размере до 30% от установленного годового лимита местного  бюджета.

2.4. Расчет за выполненные работы Заказчик производит по факту выполнения работ ежемесячно в течение 30 рабочих дней с момента  предъявления Генподрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), подписанных обеими сторонами, по мере поступления денежных средств бюджета. 

В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления. 

Заказчик вправе так же задерживать Генподрядчику оплату выполненных работ в случаях: 

 
не устранения указанных ранее дефектов в работе; 

            не предоставление исполнительной документации на закрываемые объемы работ.

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных муниципальным контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного  в установленном порядке, в течение 30 рабочих дней с момента его подписания. 

2.6. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Генподрядчику по цене,  установленной Контрактом. Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается.

2.7. В цену Контракта должны быть включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, перевозка, командировочные расходы, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.8. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения 

предусмотренного контрактом объема работ, количества и качества материалов и иных 

условий исполнения Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: в течение трех рабочих дней с даты подписания Контракта.

Завершение работ:  1 октября 2014 года.

3.2. На дату заключения настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Генподрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Генподрядчик принимает на себя обязательство:
4.1.1. выполнить все работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования в  

г. Рубцовске по улице Калинина с путепроводом через основные железнодорожные пути в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему. Произвести оснащение объекта изделиями и материалами в соответствии с условиями настоящего Контракта и в соответствии с нормами и требованиями, установленными для объектов такого рода, действующим законодательством РФ, иными нормативными и организационно-распорядительными документами министерств, ведомств и учреждений РФ, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.5. Передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1. Передать Генподрядчику в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и утверждена в установленном порядке.

4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2 и 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.

5.3. При сдаче работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением технологии их выполнения, качеством применяемых материалов, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов, изделий и оборудования условиям контракта, проектной и технической документации.

7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, проводимых на объекте, в любое время в течение всего периода выполнения работ.

7.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

8. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Генподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,  но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Генподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

8.2. В случае если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

8.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

9.2.В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

Генподрядчиком освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3.В случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств (нарушение срока выполнения этапа графика производства работ Приложение №3) к нему дополнительно применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 10 % от цены Контракта.

В случае отклонения от графика производства работ (отдельный этап) Приложение №3  сроком более 15 календарных дней, данное нарушение признается существенным нарушением Контракта и в таком случае Заказчик вправе расторгнуть Контракт в связи с существенным нарушением. 

9.4.В случае полного или частичного отказа, невыполнение работ на срок более чем 20 календарных дней от конечной даты выполнения работ к нему применяются дополнительные  штрафные санкции (дополнительный штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 20 % от цены Контракта и не освобождает Генподрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.

9.5.В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства (некачественное выполнение работ), предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе, при наличие оснований, применить одновременно предусмотренные пунктами 6.2, 6.3, 6.4 Контракта все предусмотренные  штрафные санкции.

9.6.В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

9.7.Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.8 Уплата штрафных санкций не освобождает ни одну из сторон настоящего Контракта от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

9.9.Все нарушения отдельных пунктов контракта рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

10. ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

10.1 Ошибки, допущенные Генподрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ. 

11.1.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

12.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, влекущие увеличение срока окончания строительства более чем на 15 дней;

несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 15 дней;

аннулирования допуска СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ.

12.2. Генподрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 15 дней.

12.3. Контракт  так же может быть расторгнут по соглашению Сторон.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Контракте, определяются в соответствии с законодательством РФ.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

 ГЕНПОДРЯДЧИК:                                                                                 ЗАКАЗЧИК:                                                                    

                                                                                 Муниципальное казенное учреждение

                                                                                 «Управление капитального строительства»

                                                                                  города Рубцовска

                                                                                ___________________ А.П. Сухачев

