 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  (ПРОЕКТ)
г. Рубцовск                                                                                      «___»____________ 2014 г.

     Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Сухачева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципальной закупки путем проведения  электронного аукциона (протокол от «___» _______ 2014 года №__) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Генподрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции магистральных тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края от ТК61 до ТК62 и от ТК64 до ТК65 (4 этап) в соответствии с  описанием объекта закупки (Приложение №1) и локальной сметой (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять и оплатить результаты работ.
1.2. Место выполнения работ: Россия, Алтайский край, г. Рубцовск.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (_______________________________) руб. ____ коп. Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, стоимость материалов, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, командировочные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению, определена локальной сметой (Приложение №2), составленной с учётом коэффициента, рассчитанного по результатам  электронного аукциона  (протокол ____ от __________2014 г.). 

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению в процессе исполнения Контракта не подлежит, за исключением случая снижения цены Контракта по соглашению сторон, без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, количества и качества материалов и иных условий исполнения Контракта, либо в случае, если по предложению Заказчика уменьшается не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы.
2.4. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. 

Лимит финансирования 2014 года – 7 704 000 руб. 

2.5. Авансирование не предусмотрено. 
2.6. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Генподрядчика платежными поручениями. Промежуточные платежи Заказчик производит по факту выполнения работ ежемесячно в течение 30 рабочих дней с момента  предъявления Генподрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта  приемки выполненных работ (КС-2),  подписанных обеими сторонами, по мере поступления денежных средств бюджета. 

В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Генподрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления. 

Заказчик вправе так же задерживать Генподрядчику оплату выполненных работ в случаях: 

           - не устранения указанных ранее дефектов в работе; 

           - не предоставление исполнительной документации на закрываемые объемы работ.
2.7. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного реконструкцией объекта, оформленного  в установленном порядке, в течение 30 рабочих дней с момента его подписания. 
2.8. В случае изменения расчётного счёта, Генподрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта с последующим направлением дополнительного соглашения к Контракту. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Генподрядчика, несёт Генподрядчик.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ –  в течение трех дней с даты заключения Контракта. 

Окончание работ – 31 августа 2015 года

3.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Генподрядчик вправе выполнить работы досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Беспрепятственного доступа на объект, проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Проводить осмотр, обследования, измерения или испытания материалов, результатов работ. В случае сомнений в соответствии качества материалов, результатов
работ требованиям Контракта и СП, ГОСТ, Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением экспертных организаций, имеющих соответствующую лицензию. 
4.1.3. Отказаться от приёмки работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям технических регламентов, стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области капитального строительства. 

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. По письменному запросу передать Генподрядчику имеющуюся в наличии документацию, необходимую для выполнения работ.

4.2.3. Осмотреть и принять работы подлежащие закрытию (скрытые работы) в течение 2 (двух) дней после получения от Генподрядчика извещения об окончании работ, а в случае выявления недостатков в работе немедленно уведомить об этом Генподрядчика. 

4.2.4. Осуществлять строительный контроль в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметным расчетам и контрактным ценам, строительным нормам и правилам.

 4.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Генподрядчика о завершении строительных работ организовать приемку законченного реконструкцией объекта.
4.2.6. Контролировать ведение Генподрядчиком журнала производства работ, оформления актов скрытых работ, представление сертификатов применяемых материалов.

4.2.7. При обнаружении отступлений от Контракта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов, дать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявить Генподрядчику предусмотренные Контрактом санкции.
4.2.8. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемку работ, выполненных без замечаний.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплату принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.
4.3.3. Выполнить работы своими силами либо с привлечением субподрядных организаций, при наличии у субподрядной организации выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, установленные Контрактом, и сдать результат работ Заказчику.

4.4.2. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
4.4.3. Применять в процессе реконструкции объекта необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные Контрактом, сведения о которых представлены в описании объекта закупки  (Приложение №1), имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Заблаговременно информировать представителя Заказчика о выбранных им материалах и оборудовании, получать его одобрение на их приобретение и использование.

4.4.4. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта, указанного в пункте 6.2. настоящего Контракта.
4.4.5. Выполнить и сдать Заказчику по акту приёма-передачи комплект  исполнительной документации на объект в 2-х экземплярах, сертификаты на материалы и изделия.
4.4.6. В 5-дневный срок до подписания акта приёмки законченного реконструкцией  объекта вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, а также обеспечить своевременный вывоз строительных отходов и мусора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Генподрядчик назначает приказом ответственного производителя работ на объекте и (или) своего представителя, который от имени Генподрядчика будет осуществлять строительный контроль качества строительно-монтажных работ, включая: входной контроль применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ; освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; ведение общего журнала работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за ходом работ. 

5.2. Заказчик назначает приказом своего представителя на объекте, который от имени Заказчика осуществляет приёмку выполненных работ по акту; ведет строительный контроль качества строительно-монтажных работ, включая: проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов условиям настоящего Контракта; контроль соблюдения Генподрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и конструкций; контроль наличия и правильности ведения Генподрядчиком исполнительной документации; оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия выполненных работ требованиям законодательства, нормативной документации; подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие.

5.3. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику:
· не позднее 25-го числа отчётного месяца акт приёмки выполненных работ по унифицированной форме КС–2 в 3 (трех) экземплярах и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах;

· не позднее последнего рабочего дня отчётного месяца справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в 3 (трёх) экземплярах.

5.4. Генподрядчик обязан передать Заказчику документы (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все применяемые в работе материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты испытаний и опробования технических устройств и участков сетей инженерно-технического обеспечения, прочие документы), необходимые Заказчику для приёмки работ.

Непредставление указанных документов или их предоставление не в полном объёме является основанием для отказа от приёмки Заказчиком выполненной работы по Контракту.
5.5. Приемка фактически выполненных работ, предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы результатов выполненных работ, проводится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании заключенных контрактов.

5.6. Для проведения экспертизы выполненной работы Заказчик, а в случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертной организации, эксперты имеют право запрашивать у Заказчика и Генподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

5.7. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается представителем Заказчика, в случае привлечения экспертной организации - экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. 

5.8. В случае, если выявлены несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Генподрядчика, в заключение отражает предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения:
· если Генподрядчик признаёт справедливыми претензии и замечания Заказчика по качеству работ или применяемых для выполнения работ материалов, при выявлении случаев выполнения работ с нарушением действующих нормативных документов в области капитального строительства, незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов своими силами и без увеличения стоимости работ и завершает эту работу в срок, установленный сторонами;

· при несогласии Генподрядчика с требованиями Заказчика, он обязан подтвердить соответствие результатов выполненных работ условиям Контракта в экспертной организации. Все расходы по экспертизе результатов выполненных работ, монтажу/демонтажу результата работ для экспертизы несёт Генподрядчик. 

5.9. В случае отказа в приемке выполненных работ Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ с указанием причины. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), непредоставление исполнительной документации на выполненные работы, а также несоответствие выполненных работ объемам локального сметного расчета (Приложение № 2). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий объемам локального сметного расчета (Приложение № 2), на который представлена исполнительная документация.
5.10. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным Контрактом.

5.11. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

5.12. Приёмка законченных работ по Контракту осуществляется Заказчиком и представителем Генподрядчика с подписанием сторонами акта приёмки законченного реконструкцией объекта после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.13. При сдаче работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Генподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,  но не позднее, чем за 2  (два) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Генподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

7.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 5% цены Контракта, что составляет _______________ (_______________________) руб. _____ коп.
8.2.В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеня) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генподрядчиком.

8.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта выполненных работ за вычетом соответствующей неустойки (штрафа, пени), предусмотренных п.п. 8.1, 8.2 Контракта. 

8.4.За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчику устанавливается штраф в размере 2% цены Контракта, что составляет  __________ (____________) руб. ___копеек. 

8.5.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку (пеня) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.6.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых стороны не могут предотвратить, стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта. 

9.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

10.1. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

10.2.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

11.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней;

- несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;

- аннулирования допуска СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ.

11.2. Генподрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного обеими сторонами электронной подписью, уполномоченными на то лицами. Настоящий Контракт в электронной форме хранится в базе данных ЭТП. В случае волеизъявления, стороны могут обменяться, помимо Контракта в электронной форме, Контрактом на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон. При этом дополнительные соглашения, а также иные документы, сопровождающие Контракт (например, счета, акты сдачи – приёмки и т.д.), оформляются путём подписания на бумажном носителе. 

13.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

При внесении изменений в Контракт сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

13.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. В случае изменения правового статуса одной из сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую сторону об организации – правопреемнике.

13.5. Денежные средства, вносимые Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта),  возвращаются Генподрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Генподрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Генподрядчиком в письменном обращении.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ГЕНПОДРЯДЧИК:                                             ЗАКАЗЧИК:                                                                    

                                                                                Муниципальное казенное учреждение

                                                                                «Управление капитального строительства»

                                                                                города Рубцовска

                                                                                658200 г. Рубцовск пер. Бульварный,25

                                                                                ИНН 2209010237 КПП 220901001    

                                                                                л/с 03173011720 в УФК по Алтайскому 

                                                                                краю ГРКЦ ГУ Банка России по
                                                                                Алтайскому краю, г. Барнаул  

                                                                                р/с 40204810400000006900     
                                                                                БИК 040173001 ОКПО 04019019
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________                                     Начальник МКУ «УКС» г.Рубцовска                                                                                                                    

_____________________                                          _________________ А.П. Сухачев

Неотъемлемые части контракта:
Приложение №1 Описание объекта закупки

Приложение №2 Локальная смета № 02-04
