Приложение №5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) №
г.Рубцовск «___»_____________20__ г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от _________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1 Подрядчик обязуется собственными или привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта  комплекс работ по содержанию дорог на территории города Рубцовска в 2015 году  (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяется приложениями №1; №2, №3  к настоящему Контракту.
Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск согласно Приложения №1, таблица №2; №3; №4.

1. Цена Контракта и порядок расчетов
1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек. 
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
1. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.
1. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, не позднее 45 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке, по мере поступления денежных средств.
2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
2. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2. Оплата выполненных работ осуществляется по мере поступления денежных средств.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.
1. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. 
1. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям. 
1. Права и обязанности Сторон
2. Заказчик имеет право:
0. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине  Подрядчика.
0. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь  Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
0. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;
0. По согласованию с  Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;
0. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
0. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
0. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик обязан:
1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;
1. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;
2. Исполнитель вправе:
2. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы; 
2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
2. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
2. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей, субподрядчиков).
2. Исполнитель обязан:
3. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;
3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.
3. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

1. Сроки выполнения работ по Контракту
3. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом. 
3. Подрядчик приступает к выполнению работ по Контракту с    даты заключения контракта и исполняет их по  14 февраля 2015 г..
3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.
3. В случае если в пункте 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. 

1. [bookmark: sub_7062]Порядок сдачи и приемки работ
4. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ. 
4. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания работ  направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче,  акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной настоящим Контрактом.     
4.  В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.
4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4. Приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления).
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.
4. Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ после выполнения всех работ. 
4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику  уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта сдачи-приемки осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.
4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 
4. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. 
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения. 
Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику  по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.
4. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику   требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
1. Обеспечение исполнения Контракта
5. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______  (_______) рубля  ___ копейки. (5% процентов начальной (максимальной) цены контракта).
5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
5. [bookmark: _Toc251160154]В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком  своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
5. Денежные средства, вносимые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном обращении.
5. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
7. Банковская гарантия должна быть безотзывной;
7. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
1. Сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
1. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
1. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
1. срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
1. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
1. Ответственность Сторон
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 2,5 процента от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.
6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, в размере 10 процентов от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.
6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. [bookmark: _GoBack]Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Форс-мажорные обстоятельства
7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 
7. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
7. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
7. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
1. Порядок разрешения споров
8. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

1. Расторжение Контракта
9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчика указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения  Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение  Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
9. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчик за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.
9. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.
9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчиком.
1. Срок действия Контракта
10. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 
1. Прочие условия
11. Контракт составлен на___ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 
(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).
11. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11. К Контракту прилагаются:
Описание объекта закупки (Приложение №1);
Локальный сметный расчет (Приложение №2) (Приложение №3).
11. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения.
11. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
11. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
11. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.
11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
11. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

1. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
	Подрядчик
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.



Приложение № 1 к Контракту
                                                                                                        от «___» ______ 20__ г. № __

Описание объекта закупки
Выполнение комплекса работ по содержанию дорог на территории города 
Рубцовска в 2015 году

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по зимнему содержанию дорог 
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Площадь
улиц,
м2
	Периодичность уборки
( кол-во раз в период)
	Объем работ
с учетом периодичности уборки

	1.
	Уборка свежевыпавшего снега:
очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины. 
	м2
	818954,3
	2
	1637908,6

	
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора. 
	м2
	818954,3
	1
	818954,3

	2.
	Удаление снежных накатов и наледи:
Очистка дороги от снега автогрейдерами. 
	м2
	818954,3
	3
	2456862,9

	3.
	Удаление  обочин с формированием снежного вала:
	
	
	
	

	
	Уборка снежных валов автогрейдерами (в соответствии с периодичностью).
	м
	184853,4
	2
	184853,4

	
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (в соответствии с периодичностью).
	м
	5550
	1
	5550

	4.
	Погрузка и вывоз снега: 
	
	
	
	

	
	Погрузка снега в автомобили-самосвалы лаповыми снегопогрузчиками. 
	м3
	
	
	7346,25

	
	Погрузка снега погрузчиками. 
	м3
	
	
	2448,75

	
	Вывоз снега автомобилями самосвалами. 
	т
	
	
	2938,5

	5.
	Посыпка  материалами: противогололедным
	м2
	818954,3
	15

	589,65т или
353,07 м3

	Период – с 1 января по 14 февраля 2015 г.




Перечень автомобильных дорог города Рубцовска, подлежащих содержанию 
Таблица № 2      
	№ п/п
	Участок автомобильной дороги
	Площадь улиц, м2
	Длина улиц, м
	Периодичность очистки от снега (кол-во раз в период)
	Объём работ, м2
	Периодичность вывоза снега  (кол-во раз в период)

	1
	ул. Алтайская от ул.Ленинградской до кафе «Пале-Рояль»
	23 862,00
	2 628,00
	
3
	71 586
	

	2
	ул.Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	10 340,00
	1 100,00
	3
	31 020
	2

	3
	Бульвар Победы от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	7 016,00
	501,00
	3
	21 048
	1

	4
	пер.Бульварный от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	11 934,00
	750,00
	3
	35 802
	

	5
	Веселоярский тракт от ул.Сельмашской до знака города
	23 150,00
	2 400,00
	3
	69 450
	

	6
	пер.Гражданский от ул. Пролетарская  до ул.Комсомольской
	10 665,00
	1 100,00
	3
	31 995
	1

	7
	ул.Громова от пер.Садового до ул.Калинина
	13 089,00
	2 100,00
	3
	39 267
	1

	8
	пер.Гоголевский от ул.Заводской до ул. Ипподромской
	1 575,00
	450,00
	3
	4 725
	2

	9
	ул.Дзержинского от 
ул. Краснознаменской до ул.Комсомольской
	6 606,00
	870,00
	3
	19 818
	2

	10
	Дорога на мясокомбинат от переезда завода "Алтайвагон" до выезда из города (участок №1)
	2 832,00
	900,00
	3
	8 496
	

	11
	Дорога на мясокомбинат от переезда завода "Алтайвагон" до выезда из города (участок №2)
	2 832,00
	900,00
	3
	8 496
	

	12
	ул.Декабристов от 
пер. Спартаковского до Новоегорьевского тракта
	12 000,00
	2 000,00
	3
	36 000
	

	13
	ул.Сергея Блынского от
 ул. Комсомольской до ул.Октябрьской
	1 170,00
	180,00
	3
	3 510
	

	14
	ул.Жуковского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	8 101,00
	750,00
	3
	24 303
	1

	15
	ул.Заводская от 
Новоегорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	17 575,00
	2 300,00
	3
	52 725
	2

	16
	Змеиногорский тракт от моста через р.Алей до знака города
	31 200,00
	3 900,00
	3
	93 600
	

	17
	ул.Ипподромская от 
Новоегорьевского тракта до пер.Гоголевского
	5 600,00
	800,00
	3
	16 800
	

	18
	ул.Калинина от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	3 840,00
	410,00
	3
	11 520
	2

	19
	ул.Калинина от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	4 130,00
	590,00
	3
	12 390
	1

	20
	ул.Комсомольская от ул.Светлова до пер.Улежникова
	42 480,00
	4 400,00
	3
	127 440
	1

	21
	ул.Комсомольская от пер.Улежникова до ул.Сельмашской
	19 400,00
	2 000,00
	3
	58 200
	1

	22
	ул.Краснознаменская от ул.Калинина до пер.Садового
	10 725,00
	1 100,00
	3
	32 175
	

	23
	ул.Кавказская от ул.Пролетарской до подвесного моста
	2 800,00
	900,00
	3
	8 400
	2

	24
	ул.Красная от пр.Рубцовского до ул.Сельмашской
	10 143,00
	980,00
	3
	30 429
	1

	25
	пер.Коммунистический от ул.К.Маркса до ул.Осипенко
	7 680,00
	800,00
	3
	23 040
	

	26
	ул.Ленинградская от ул.Комсомольской до ул.Алтайской
	5 700,00
	800,00
	3
	17 100
	

	27
	пр.Ленина от ул.Урицкого до кольца РМЗ
	75 822,00
	5 497,00
	3
	227 466
	2

	28
	пр.Ленина от кольца РМЗ до ул.Транспортной
	9 100,00
	650,00
	3
	27 300
	

	29
	ул.Льва Толстого от 
ул. Пролетарской до пр. Ленина
	2 760,00
	460,00
	3
	8 280
	

	30
	пл.Ленина
	10 754,00
	
	3
	32 262
	1

	31
	ул.Мануковского от ул.Пролетарской до подвесного моста
	4 834,00
	800,00
	3
	14 502
	

	32
	пер.Манежный от ул.Полевой до ул. Магистральной
	4 710,00
	785,00
	3
	14 130
	

	33
	ул.Менделеева от ул.Ростовской до Новоегорьевского тракта
	10 100,00
	1 300,00
	3
	30 300
	2

	34
	мост через р.Алей от ул.Пролетарской (длина мостового перехода)
	4 200,00
	600,00
	3
	12 600
	2

	35
	Новоегорьевский тракт от ул.Путевой до
 ул. Магистральной
	15 960,00
	1 900,00
	3
	47 880
	1

	36
	Новоегорьевский тракт от 
ул. Магистральной до выезда из города
	14 280,00
	1 700,00
	3
	42 840
	

	37
	ул.Октябрьская от ул.Дзержинского до ул.Федоренко
	30 519,00
	3 500,00
	3
	91 557
	1

	38
	ул.Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге
	10 800,00
	1 000,00
	3
	32 400
	1

	39
	ул.Обская от Рабочего тракта до ул.Ростовской
	2 800,00
	400,00
	3
	8 400
	

	40
	ул.Осипенко от пер.Коммунистического до 
ул. Сельмашской
	975
	150
	3
	2 925
	

	41
	Путепровод
	11 934,00
	750,00
	3
	35 802
	1

	42
	ул.Пролетарская от пер.Улежникова до Бульвара Победы
	4 320,00
	600,00
	3
	12 960
	

	43
	ул.Пролетарская от пер.Улежникова до гидроузла
	43 680,00
	4 900,00
	3
	131 040
	1

	44
	ул.Путевая от Новоегорьевского тракта до пер.Станционного
	6 860,00
	980,00
	3
	20 580
	

	45
	ул.Полевая от Новоегорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	23 205,00
	2 200,00
	3
	69 615
	2

	46
	ул.Промышленный от пр.Ленина до Веселоярского тракта
	11 200,00
	1 600,00
	3
	33 600
	

	47
	Привокзальная площадь
	4 590,00
	150,00
	3
	13 770
	

	48
	пр.Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	22 335,30
	2 973,70
	3
	67 006
	1

	49
	ул.Рихарда Зорге от ул.Оросительной до 
ул. Багратиона
	11 700,00
	1 500,00
	3
	35 100
	2

	50
	ул.Рихарда Зорге от 
ул. Багратиона до Угловского тракта
	5 460,00
	700,00
	3
	16 380
	

	51
	ул.Ростовская от Рабочего тракта до ул.Обской
	13 800,00
	1 500,00
	3
	41 400
	2

	52
	Рабочий тракт от ул.Арычной до ул.Ростовской
	6 750,00
	900,00
	3
	20 250
	2

	53
	пер.Садовый от ул.Громова до ул.Комсомольской
	3 928,00
	600,00
	3
	11 784
	2

	54
	ул.Северная от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	5 040,00
	600,00
	3
	15 120
	1

	55
	ул.Светлова от подвесного моста ч/з р.Алей до переезда РЗЗ
	20 734,00
	1 710,00
	3
	62 202
	1

	56
	ул.Советская от пер.Садового до пер.Гражданского
	8 243,00
	1 288,00
	3
	24 729
	

	57
	пер.Виктора Шенкеля от 
пр. Ленина до 
ул. Комсомольской
	2 400,00
	300,00
	3
	7 200
	

	58
	пер.Станционный от ул.Путевой до ул.Магистральной
	12 932,00
	2 255,00
	3
	38 796
	1

	59
	ул.Сельмашская от железнодорожного переезда до ул.Пролетарской
	15 177,00
	1 890,00
	3
	45 531
	1

	60
	ул.Степана Разина от ул.Рихарда Зорге до пер. Спартаковского
	2 280,00
	285,00
	3
	6 840
	

	61
	пер.Спартаковский от ул.Степана Разина до ул. Полевой
	900,00
	150,00
	3
	2 700
	

	62
	ул.Тракторная от путепровода до переезда завода "Алтайвагон"
	28 325,00
	3 000,00
	3
	84 975
	1

	63
	ул.Тихвинская от ул.Алтайской до ул.Комсомольской
	6 240,00
	750,00
	3
	18 720
	1

	64
	ул.Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	11 900,00
	850,00
	3
	35 700
	

	65
	ул.Терешковой от Угловского тракта до конечной остановки
	2 100,00
	420,00
	3
	6 300
	

	66
	Угловский тракт от ул.Р.Зорге до железнодорожного переезда
	24 000,00
	3 300,00
	3
	72 000
	2

	67
	пер.Улежникова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	8 662,00
	1 000,00
	3
	25 986
	1

	68
	ул.Федоренко от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	6 200,00
	674,00
	3
	18 600
	

	
	Итого 
	818 954,3
	92 426,7
	3
	2456862,9 
	



Перечень остановочных павильонов  и тротуаров, находящихся на данном участке и 
на противоположной стороне улицы, подлежащих уборке 
Таблица №3
	№ п/п
	Привязка
	Площадь
тротуара
м²
	Периодичность уборки
(дни в месяц)
	Ширина тротуара средняя, м
	Длина участка,
м

	Участок № 1 (юг)

	1.
	Пр. Ленина (западная сторона) от 
ул. Островского (плюс 1метр прибордюрной части дороги от ул.Островского до ул.Жуковского) до
 ул. Сельмашской
	830
	22
	2,0
	415

	2.
	Пр. Ленина (западная сторона) от 
ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	1870
	22
	2,3
	813

	3.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  
ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	1538
	22
	2,5
	615

	4.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от 
 ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	2293
	22
	2,8
	819

	5.
	Пр. Ленина (западная сторона) от 
ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	1538
	22
	2,5
	615

	6.
	Проход от ул. Пролетарской до 
пр. Ленина вдоль санатория Тонус
	676
	По требованию
	1,5
	574

	7.
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до ул.Осипенко
	797
	По требованию
	2,0
	306

	8
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до ул. Красной
	543
	По требованию
	2,6
	209

	9
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от мебельной ф-ки (плюс 2 ост. павильона «Мебельная фабрика») до пр. Ленина
	2685
	По требованию
	2,5
	1074

	10
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от  пр. Ленина до ул. Пролетарской
	1554
	По требованию
	2,0
	777

	11
	Ул. Жуковского (южная сторона) от 
пр. Ленина до ул. Пролетарской плюс 4 остановочных павильона с радиусом уборке в 10м
	1554
	По требованию
	2,0
	777

	12
	Пер. Коммунистический (южная сторона) от ул. Красной до ул.Осипенко
	1192
	22
	2,2
	542

	13.
	Пер. Коммунистический (северная сторона) от ул. Красной до пр. Ленина
	600
	22
	2,5
	240

	14.
	Пер. Алейский (южная сторона) от 
ул. Красной до дома №34 по 
пер. Алейскому
	720
	По требованию
	1,6
	450

	15
	Пер. Алейский (северная сторона) от 
ул. Красной до пр. Ленина
	576
	По требованию
	3,0
	192

	16.
	Ул. Красная (западная сторона)  от пожарного депо до пр. Рубцовского
	2202
	По требованию
	2,2
	1001

	17
	Ул. Красная (восточная сторона) от АСМ до дома № 87 по ул. Красной
	2145
	По требованию
	2,5
	858

	18.
	Ул. Пролетарская (западная сторона) от пр. Рубцовского до  ост. павильона за оградой школы плюс все остановочные павильоны в радиусе 10м (с восточной и западной стороны ) от  пер. Улежникова до пер. Аграрного
	4489
	По требованию
	1,8
	2494

	19.
	Остановочные павильоны по 
ул. Пролетарской от пер. Аграрного до ул. Улежникова (19 шт.*300м²)
	5700
	22
	0
	0

	20.
	Мост через р. Алей по Змеиногорской трассе
	1103
	22
	2
	300

	21.
	Пр. Рубцовский (южная сторона) от 
ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	3367
	22
	2,2
	1486

	22.
	Пр. Рубцовский (северная сторона) от  ул. Пролетарской до ул. Комсомольской плюс остановочный павильон в районе ПАТП (300м²)
	962
	22
	1,8
	1486
(368пр.ттрот)

	23.
	Ул. Пролетарская от пр. Рубцовского до пер.Пионерского зап. сторона
	1056
	По требованию
	2,4
	440

	24.
	Ул. Пролетарская от пер.Пионерского до пер. Улежникова вост. сторона 
	2000
	По требованию
	2,5
	800

	25
	Кольцо РМЗ
	0
	По требованию
	0
	132

	26.
	Остановочные павильоны по 
ул. Кавказской, у подвесного моста, по ул. Мануковского (3*300м²)
	900
	22
	0
	0

	
	ИТОГО:
	42889
	
	
	

	Участок № 2 (центр)

	1.
	Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от пр. Рубцовского до 
ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города
	19319
	22
	2,9
	5700

	2.
	Пер. Улежникова (северная и южная стороны) от Пролетарской до
 ул. Комсомольской
	1791
	22
	1,8
	995

	3.
	Площадь им. Ленина (в т.ч. вдоль МУП ГК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленину)
	2856
	30
	6,7
	406

	4.
	Путепровод: тротуары, остановочный павильон «Арычная»
	1750
	22
	2
	1450

	5.
	Посадочная площадка «Мичуринские сады»
	0
	22
	0
	0

	6.
	Пер. Бульварный: южная сторона  – от пр. Ленина до ул. Комсомольской; северная сторона - от пр. Ленина до 
ул. К.Маркса
	1971
	22
	2,5
	826

	7.
	Ул. Громова (восточная и западная стороны) от пер. Садового до
 ул. Калинина
	6258
	22
	3,0
	1994

	8.
	Бульвар Победы ( южная и северная стороны) от пр. Ленина до 
ул. Краснознаменской
	2552
	22
	2,4
	1086

	9.
	Пер. Садовый (южная и северная стороны)
	1000
	22
	2,0
	447

	10.
	Пр. Ленина от ул. Московской до 
пл. Ленина (восточная и западная стороны)
	1887
	22
	4,5
	424

	11.
	Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (вдоль набережной)
	1892
	22
	11
	172

	12.
	Пер. Гражданский  (южная и северная стороны) от ул. Крупской до пр. Ленина плюс остановочный павильон по 
пер. Гражданскому  напротив 
маг. «Огородник»
	1899
	22
	2,5
	639

	13.
	Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до8 школы (включительно)
	1211
	22
	1,8
	673

	14.
	Пер. Деповской (южная сторона) от 
пр. Ленина до ул. К.Маркса
	700
	По требованию
	3,5
	200

	15.
	Ул. Калинина (южная сторона) от 
пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	1995
	22
	3,5
	570

	16.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до 
ул. Комсомольской
	1731
	22
	4,8
	0

	17.
	Ул. Жданова (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до
ул. Октябрьской
	1211
	22
	3,5
	346

	18.
	Ул. Дзержинского (южная сторона) от ул. Комсомольской до тротуара по пр. Ленина
	1114
	22
	3,7
	301

	19.
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Комсомольской до пр. Ленина
	813
	22
	2,7
	301

	20.
	Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Громова
	795
	По требованию
	3
	265

	21.
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Громова до ул. Краснознаменской
	728
	По требованию
	2,5
	291

	22.
	Ул. Октябрьская  (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до 
ул. Сергея Блынского
	1052
	22
	2,0
	526

	23.
	Дорожка за банком по пр. Ленина
	265
	По требованию
	2,5
	106

	24
	Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до Сан. эп.станции
	3270
	По требованию
	3,2
	1022

	
	Итого:
	58060
	
	
	

	
	Участок № 3 (север-1)

	1.
	Ул. Комсомольская западная сторона от пер. Гражданского (от забора стадиона  «Локомотив» до дороги плюс метр прибордюрной части дороги) до 
ул. Дзержинского
	6545
	По требованию
	2,7
	2424

	2.
	Ул. Комсомольская восточная сторона от пер. Гражданского до 
ул. Дзержинского плюс 4 остановочных павильона по данной стороне
	5247
	22
	2,2
	2385

	3.
	Ул. Комсомольская восточная и западная стороны от ул. Дзержинского до ул. Московской (плюс остановочные павильоны, находящиеся на данном участке)
	2907
	По требованию
	2,7
	1089

	4.
	Ул. Московская южная и северная стороны) от ул. Тракторной до 
пр. Ленина
	3977
	22
	4,1
	970

	5.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до
 ул. Комсомольской
	1251
	По требованию
	3,6
	365

	6.
	Ул. Комсомольская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской плюс остановочные павильоны, находящиеся на данной стороне
	4110
	22
	3,0
	1370

	7.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	4820
	22
	3,5
	1377

	8.
	Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от пл. Ленина до 
ул. Московской
	880
	22
	2
	440

	9.
	Детский парк со стороны 
ул. Комсомольской 
	144
	22
	2
	72

	10.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	3415
	По требованию
	2,5
	1366

	11.
	Ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	3413
	По требованию
	2,5
	1365

	12.
	Ул. Мира (южная сторона) от Тракторной до ул. Комсомольской
	910
	22
	5,2
	174

	13.
	Ул. Урицкого (южная и серная стороны)от Комсомольской до 
ул. Октябрьской
	830
	По требованию
	2,9
	143

	14.
	Пер. Школьный (северная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	355
	По требованию
	2,5
	142

	15.
	Ул. Ленинградская (северная и южная стороны) от ул. Комсомольской до 
ул. Октябрьской
	1252
	По требованию
	4,2
	298

	16.
	Ул. Киевская ( вдоль школы глухих) от ул. Комсомольской до ул. Тракторной 
	676
	По требованию
	4
	169

	17.
	Ул. Тракторная (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	3304
	По требованию
	4,4
	751

	18.
	Переходы через ж/д пути (4шт) от 
ул. Московской до ул. Тихвинской
	1000
	По требованию
	0
	0

	
	Итого:
	45036
	
	
	

	
	Участок № 4 (север-2)

	1.
	Ул. Тихвинская (южная сторона) от 
ул. Тракторной до ул. Алтайской
	1688
	По требованию
	2,2
	772

	2.
	Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова
	1709
	По требованию
	2,7
	633

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова, плюс остановочный павильон остановка «2ая школа»
	1728
	По требованию
	2,4
	720

	4.
	Ул. Светлова  (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда (плюс метр приборд. части дороги с южной стороны)
	3177
	По требованию
	3,15
	1196

	5.
	Ул. Алтайская (западная сторона) от тротуара по ул. Светлова до проезжей части по ул. Северной
	2629
	По требованию
	3,5
	751

	6.
	Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до
 ул. Октябрьской
	3325
	По требованию
	2,9
	1119

	7.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Северной до тротуара по 
ул. Светлова,  ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Федоренко до ТЦ «Светофор» и остановки общественного транспорта в количестве 6 штук
	3214
	По требованию
	3,1
	1028

	8.
	Тротуар от ул. Октябрьской до 
ул. Алтайской мимо Храма, остановки общественного транспорта по 
ул. Федоренко в количестве 4 штук 
	2080
	По требованию
	4
	520

	
	Итого:
	19550
	
	
	

	Участок № 5 (запад)

	1.
	Угловский тракт от ж/д переезда до 
ул. Оросительной
	953
	По требованию
	1,5
	576

	2.
	Новоегорьевский тракт (северная сторона) от ул. Кодратюка до
 ул. Братской
	3538
	По требованию
	2,0
	1797

	3.
	Ул. Путевая (восточная сторона) от дома № 7 до пер. Станционного
	1810
	По требованию
	2,5
	724

	4.
	Ул. Арычная от рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	1795
	По требованию
	2,5
	718

	5.
	Р.Зорге (от гор. больн.по 
ул. Оросительной до дома престарелых, южная сторона)
	2718
	По требованию
	1,5
	1812

	7.
	Оросительная (от Угловского тракта до гор. больн. вост. и зап. стороны
	1246
	По требованию
	1,2
	1038

	8.
	Остановочные павильоны в районе поселка «Западный»  и  «Сад-город» в 
кол-ве 32 шт *300м2
	9600
	По требованию
	0
	0

	
	Итого:
	21660
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	187194
	
	
	




Перечень остановочных павильонов и тротуаров, подлежащих дополнительной уборке в праздничные и выходные дни
Выходные дни:		январь :	16 дней
				февраль:	4 дней
				итого:		20 дней
Таблица №4
	№ п/п
	Привязка
	Площадь уборки, м2
	Периодичность уборки, 
(раз в период)
	Объем в сезон, 
м2

	1.
	Площадь им. Ленина (в т.ч. вдоль МУП ГК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина)
	2856
	20
	57120

	
	Итого:
	2856
	
	99960



Требования  к качеству содержанию дорог 
Содержание объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.
Основной задачей уборки городских дорог общего пользования в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее - ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.
Подрядчик организует патрульные механизированные отряды для очистки автомобильных дорог от снега, ликвидации зимней скользкости покрытия, а так же предусматривает работу указанных отрядов в 2-3 смены при сложных погодных условиях для ликвидации зимней скользкости и обеспечения проезда в нормативные сроки в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
Подрядчик производит: обязательный входящий контроль качества каждой партии противогололедных материалов (песок, соль, химические реагенты) в соответствии с утвержденными отраслевыми дорожными методическими документами (ОДМД). Результаты испытаний предоставляются Заказчику в период приемки выполненных  работ в соответствии с заключенным контрактом.
Подрядчик обеспечивает постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой города Рубцовска (действует на базе МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Рубцовска»), подразделениями ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», автотранспортными службами.
При наличии дефицита дорожной техники Подрядчик обеспечивает заключение дополнительных договоров с другими организациями на предоставление техники для проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в сроки установленные нормативными документами. 
Для зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения используется техническая соль (NaCl), песок.
Для устранения гололеда и скользкости на проезжей части дорог применяется 5%  песко-соляная смесь. 
Для тротуаров применяется песко-соляная смесь, полученная  при смешивании 95 % песка с 5 % хлористого натрия или хлористого кальция (по массе).
Все ПГМ, применяемые на автомобильных дорогах должны иметь сертификат соответствия качеству.
В зимний период основными технологическими процессами при содержании дорог являются:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
·  расчистка дорог, перекрестков,  радиусов и сгребание снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля, тракторами и автогрейдерами ; 
· организация работ по обработке дорог противогололедными материалами; 
· разгребание и сметание валов снега на перекрестках  
· разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах; 
· погрузка снега снегопогрузчиком в автосамосвал; 
· вывоз снега автосамосвалом на снегоприемные пункты; 
· борьба с зимней скользкостью, в т.ч.: распределение пескосоляной смеси.
· содержание надземных пешеходных переходов;
Содержание тротуаров: 
· подметание и сгребание снега с тротуаров (в т.ч. выходы на пешеходный переход) механизировано и вручную; 
· очистка тротуаров от наледи (до асфальтобетонного покрытия);
· посыпка тротуаров песко-соляной смесью; 
Содержание  остановочных павильонов:
· очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега и наледи (до асфальтобетонного покрытия), сдвигание снега в валы и кучи;
· вывоз снега; 
· посыпка посадочных площадок песком;
· сбор случайного мусора; 
· очистка урн от мусора;
· погрузка вручную и вывоз бытового мусора; 
· сметание снега со скамеек;

Технология уборки  автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.
Проезжая часть.
К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей части дороги ПГМ; сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п. 
К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз на мостах, путепроводах, дорогах с автобусным движением, вблизи автобусных остановок и пешеходных переходах, на пересечении всех дорог и улиц в одном  уровне и вблизи железнодорожных переездов, на  тротуарах; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом.
В первую очередь ПГМ обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и дорог - крутые спуски и подъемы, мосты, путепроводы, тормозные площадки на перекрестках дорог и остановках общественного транспорта. Процесс снегоочистки с применением ПГМ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий ПГМ, интервал, сгребание и сметание снега. Выдержка - период от начала снегопада до момента распределения ПГМ. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. При этом распределение ПГМ по покрытию производится в тот момент, когда на нем уже имеется некоторое количество снега. В период снегопада  к распределению противогололедных материалов приступают через 15 - 20 мин. после начала снегопада. При слабом снегопаде противогололедные материалы распределяют через 30 - 45 мин. после его начала.
При снегопадах  технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий ПГМ и началом сгребания снега. В интервале, продолжительность которого составляет не более 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с ПГМ колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.  Снегоочистку также  производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог ПГМ. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега. Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.
Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха после обработки дорожного покрытия ПГМ снегоочистку начинают сразу по получению сигнала о возможном понижении температуры воздуха.
Твердые ПГМ разбрасывают по поверхности дороги универсальными распределителями. При отсутствии специальных машин ПГМ распределяют пескоразбрасывателями. Для соблюдения установленной плотности распределения рабочая скорость на третьей передаче должна соответствовать 25 - 30 км/ч.Технологические маршруты следует составлять для каждого распределителя отдельно. Материалы должны распределяться  за один проход машины. На широких проездах, где полоса движения транспортных средств превышает 10 м, поверхность дороги необходимо обрабатывать в два прохода машины. ПГМ следует равномерно распределять по всей площади проезжей части в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами распределения. Не допускается попадание противогололедных материалов за пределы проезжей части дорог.
Сгребание и сметание снега. 
Механизированное подметание проезжей части должно начинаться с началом снегопада. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плунжерными снегоочистителями на базе автомобиля,  тракторами и автогрейдерами. Работу снегоочистителей необходимо начинать с дорог, имеющих движение пассажироперевозящего транспорта и наиболее интенсивное движение транспорта, на которых ПГМ распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать заданный период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега.
Маршруты работы распределителей противогололедных материалов, плунжерных снегоочистителей, автогрейдеров и тракторов должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на всей протяженности маршрута, и достигнуть необходимого технологического эффекта. После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега.
При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы плунжерных снегоочистителей, автогрейдеров и тракторов операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет  увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега. Число снегоочистителей, работающих на дороге, зависит от ширины проезжей части. При работе звена подметально-уборочных машин на дорогах с двухсторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, а последующие движутся с уступом. При этом полоса, очищенная впереди идущей машиной, должна перекрываться следующей за ней машиной на 0,5 - 1 м. По окончании очередного цикла подметания необходимо расчистка проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.
Формирование снежных валов не допускается:
· на пересечениях всех дорог и дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 
· ближе 5 м от пешеходного перехода; 
· ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
· на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.
Ширина снежных валов не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Разгребание валов снега на перекрестках, въездах во дворы, остановках общественного транспорта производится при помощи тракторов по окончании очередного снегопада на  дорогах в течении 5 часов. Снежные валы образованные в процессе уборки перечисленных выше пунктов должны быть ликвидированы в срок не более 1 суток согласно Порядку Минтранса. В противном случае  необходимо производить  распределение валов снега на свободные территории, сдвигание масс снега.
При длительном снегопаде циклы механизированной очистки проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. Время, необходимое на механизированную очистку проезжей части, не должно превышать 6 часов. После окончания снегопада в течение трех дней должна быть полностью завершена механизированная уборка проезжей части дорог от снежных накатов и наледи.
  Уборка парковочных карманов и дождеприемных карманов производится механизированным и ручным способом, в зависимости от площади парковочного кармана. Запрещается выталкивание снега на проезжую часть, снег с парковочных карманов вывозится на снегоприемные пункты.
Вывоз снега. 
Вывоз снега с дорог и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега с мостов и путепроводов, площадей,  дорог шириной менее 10 м., от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение трех дней после окончания снегопада. Окончательный вывоз снега производится в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.
           Вывоз снега осуществляется на специализированную территорию согласованную Подрядчиком с Заказчиком.
Перечень нормативных документов при выполнении работ 
Таблица №5
	№ п/п
	№ нормативного документа
	Наименование норматива

	1
	196-ФЗ
	Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

	2
	257-ФЗ
	Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	3
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	4
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	5
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	6
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	7
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	8
	СП 34.13.330.2012
	Автомобильные дороги

	9
	ОДМ
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88) (М., 2004)

	10
	
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (М., 2007)

	11
	
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (М., 2002) (взамен ВСН 25-86)


Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика.
В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания установленного уровня содержания Заказчик выставляет следующие требования Подрядчику, принимающему на себя содержание автомобильных дорог муниципального образования город Рубцовск, и сооружений на них с заданным уровнем содержания:
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения» (с изменениями от 23.07.2010г.)
 ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения»;
 ГОСТ Р50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88). 
ГОСТ 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;
 ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденная распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003 года;
 ОСТ 218.1.002-2003. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
 СП 34.13.330.2012. Автомобильные дороги (с изменениями №№ 2-5);
 СНиП 3.06.03-85. «Автомобильные дороги»;
 ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
  ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»; 
  ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденные распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003г;
  Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, Минтранс России, 2007г.
  ОДМ. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Росавтодор Минтранса РФ, 2004г. (взамен ВСН 24-88), письмо от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ИС. 
  ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», принятых Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р.;
  ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега» Распоряжение Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р;
  Методические рекомендации по организации движения  и ограждению мест производства дорожных работ. Институт проблем и безопасности движении. Распоряжение РОСАВТОДОРа от 26.10.2009 №01-28/10415.
В рамках выполнения работ по содержанию дорог и сооружений на них  Подрядчик:
обеспечивает выполнение, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания транспортно-эксплуатационного состояния дорог с заданным уровнем содержания, полного комплекса работ по содержанию дорог и сооружений на них;
исполняет предписания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», с обязательным уведомлением Заказчика о выполнении работ, которые указаны в данных предписаниях;
ежедневно перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;
ежедневно после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;
осуществляет ведение технической документации и представление форм статистической отчетности в установленные сроки Заказчику, а также необходимую дополнительную информацию, для анализа и создания банка данных по проблемам содержания дорог, в том числе:
 - журнал производства работ с ежедневными записями о месте производства работ, виде работ, начале и окончании работ, объёме работ, количестве и типе транспортных средств, которые выполняли работы и их государственные регистрационные номера, а также пометками о погодных условиях и образовании зимней скользкости;
- ведения (графики, накопительные ведомости, план мероприятий) о выполнении мероприятий по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах (по требованию заказчика); 
- информацию о состоянии проезда по автомобильным дорогам и принимаемых мерах по ликвидации зимней скользкости и уборке снега (ежедневно в зимний период);
- акт приемки-сдачи работ в соответствии с уровнем содержания автомобильных дорог (ежемесячно в период приемки);
Требования по наличию дорожной техники и средств малой механизации для содержания автомобильных дорог.
Для выполнения полного перечня работ по содержанию дорог и сооружений на них, установленных Классификацией к подрядным организациям в соответствии с нормативными документами (ОДН 218.014-99) применяются требования по наличию дорожной техники и средств малой механизации для содержания автомобильных дорог.  
Контроль качества работ.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.
Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.  
Условия выполнения работ. 
Вывоз снега должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты. По требованию Заказчика допускается изменение объемов работ по одному типу работ с увеличением объема по другому типу работ. 




Приложение №2 к Контракту
                                                                                                        от «___» ______ 20__ г. № __



Локальный сметный расчет

На выполнение комплекса работ по содержанию дорог на территории города 
Рубцовска в 2015 году 



Приложение №3 к Контракту
                                                                                                        от «___» ______ 20__ г. № __


Локальный сметный расчет

На ручную уборку остановочных павильонов и тротуаров города Рубцовска  в 2015 году 
с использование автотранспорта  








