Приложение №5
к информационной карте
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) №

г.Рубцовск «___»_____________20__ г.


Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от _________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется собственными или привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта  комплекс  работ по обслуживанию светофорных объектов и дорожных знаков на территории города Рубцовска в  2015 году  (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяется приложениями №1; №2, №3 к настоящему Контракту.
Место выполнения работ: 
-обслуживание светофорных объектов: Алтайский край, город Рубцовск, согласно перечню (Таблица  №2 Приложения №1);

-обслуживание дорожных знаков: Алтайский край, действующие сети  автомобильных дорог города Рубцовска.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек. 
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, не позднее 45 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке, по мере поступления денежных средств.

2.3.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.3.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.3.4. Оплата выполненных работ осуществляется по мере поступления денежных средств.
2.3.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. 

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине  Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь  Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с  Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы; 

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей, субподрядчиков).

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

3.4.2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.4.4. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.

3.4.6. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.8. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работ по Контракту

4.1. Срок выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта по 31.12.2015.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта Сторонами.

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

4.4. В случае если в пункте 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. 
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ. 
5.2. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания работ  направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче,  акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной настоящим Контрактом.     

5.3.  В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

5.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. Приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления).

Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.

5.6. Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ после выполнения всех работ. 
5.7. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику  уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта сдачи-приемки осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.
5.8. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 

5.9. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. 
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения. 

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику  по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.
5.10. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику   требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______  (_______) рубля  ___ копейки (5% процентов начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком  своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

6.7. Денежные средства, вносимые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном обращении.
6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.8.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

6.8.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.2.1. Сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

6.8.2.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.8.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

6.8.2.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

6.8.2.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 2,5 процента от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, в размере 10 процентов от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.7. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчика указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения  Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение  Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.12. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчик за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчиком.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 
12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен на___ (___) листах. 

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).
12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Описание объекта закупки (Приложение №1);

Локальный сметный расчет (Приложения №2, №3).
12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

12.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

12.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.9. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик

___________________

"___" ______ 2015 г.

М.П.
	Подрядчик

____________________

"___" ______ 2015 г.

М.П.


Приложение №1

к муниципальному контракту №___________

Описание объекта закупки

Выполнение комплекса работ по обслуживанию светофорных объектов и дорожных знаков на территории города Рубцовска в  2015 году.

I. Обслуживание  светофорных объектов города Рубцовска в 2015 году.

Перечень и объем работ:

	Таблица №1

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов, видов работ и услуг, этапов
	Периодичность производства работ
	Кол-во

	1
	Декадная проверка технического состояния светофорного объекта 
	1 раз в месяц
	112 раз в период

	2
	Месячная проверка технического состояния светофорного объекта 
	1 раз в квартал
	42 раз в период

	3
	Квартальная проверка технического состояния светофорного объекта 
	1 раз в полугодие
	28 раз в период

	4
	Полугодовая проверка технического состояния светофорного объекта 
	1 раз в год
	14 шт.

	5
	Годовая проверка технического состояния светофорного объекта 
	1 раз в год
	14 шт.

	6
	Техническое обслуживание контроллера типа КДУ 
	1 раз в год
	10 шт.

	7
	Техническое обслуживание контроллера типа УК, КС 
	1 раз в год
	3 шт.

	8
	Обслуживание шкафа учета электроэнергии 
	1 раз в год
	4 шт.

	9
	Техническое обслуживание табло вызова пешехода (ТВП) 
	1 раз в год
	3 шт.

	10
	Замена лампочек
	по мере необходимости (по согласованию с заказчиком)
	26 шт.

	11
	Установка приборов учета на светофорные объекты
	по согласованию с заказчиком
	4 шт.

	12
	Окраска  столбов 
	
	10 м2


	Таблица №2

Список светофорных объектов

	№   п/п
	Адрес светофорного объекта
	Количество, шт.

	
	
	

	
	
	

	1
	пересечение пр-т Ленина – ул. Дзержинского
	1

	2
	пересечение пр-т Ленина – Бульвар Победы
	1

	3
	пересечение пр-т Ленина – пер. Садовый
	1

	4
	пересечение пр-т Ленина – пер. Улежникова
	1

	5
	пересечение пр-т Ленина – пер. Гражданский
	1

	6
	пересечение пр-т Ленина – пр-т Рубцовский
	1

	7
	пересечение пр-т Ленина – ул. Сельмашская
	1

	8
	пересечение ул. Пролетарская – Змеиногорский тракт
	1

	9
	пересечение ул. Пролетарская – пер. Пионерский
	1

	10
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Смоленская
	1

	11
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Калинина
	1

	12
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Дзержинского
	1

	13
	ул. Комсомольская, в районе Центрального рынка
	1

	14
	пересечение ул. Комсомольская – пер. Улежникова
	1

	15
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Сельмашская
	1

	16
	пересечение Ново-Егорьевский тракт – ул. Менделеева
	1

	17
	пересечение ул. Алтайская – ул. Светлова
	1


Работы по обслуживанию светофорных объектов производятся  для обеспечения в процессе эксплуатации технического состояния светофорных объектов, соответствующего требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Работы выполняются при постоянном технологическом и операционном контроле технических служб Подрядчика.

 Работы по обслуживанию светофорных объектов выполняются со следующей периодичностью:

техническое обслуживание светофоров, светофорных объектов и прочего оборудования –  проводится в соответствии с графиками проведения работ, представленным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

Ремонт светофоров, контроллера, кабелей связи, прочего оборудования и их замена – по мере необходимости.

Окраска шкафа контроллера, колонки светофора, кронштейна светофора, хомутов – 1 раз за период действия контракта.

Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания", а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Один раз в десять дней Подрядчик обязан производить проверку внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений,

рассеиватель не должен иметь трещин и сколов,

видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.

После смены линз или самого светофора обязательно проверяется его видимость.

Результаты проверки записываются в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации, который ведется и заполняется Подрядчиком. Журнал должен быть пронумерован, сшит и заверен подписью и печатью Подрядчика.

Один раз в месяц производится проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Результаты проверки, а также проведенной работы заносятся в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение 36 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. 

    О смене источников света делается запись в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации в соответствии с техническими указаниями:

    перед установкой каждая лампа должна быть проверена на отсутствие механических дефектов.

   Срок службы ламп транспортных и пешеходных светофоров установлен от 2000 часов.

   Срок службы светодиодных матриц транспортных и пешеходных светофоров установлен от 43800 часов.

   Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Периодичность чистки светорассеивателей составляет один раз в три месяца, при этом персоналом Подрядчика производится проверка и чистка светофорных головок и распаечного ящика.

  Отметка о выполненной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Контроллеры.

Один раз в три месяца Подрядчик совместно с представителем Заказчика производят проверку работы контроллера во всех режимах. Отметки о выявленных недостатках и их устранений делаются в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Один раз в месяц персонал Подрядчика производит внешний и внутренний осмотр контроллера и проверку его работы во всех режимах в соответствии с техническим указанием, согласно которому внутренний и внешний осмотр производится без отключения контроллера с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи.

Отметка о выявленных недостатках и их устранений делается в журнале учета профилактических работ, который ведется и заполняется Подрядчиком. Журнал учета профилактических работ должен быть пронумерован, сшит и заверен подписью и печатью Подрядчика.

Один раз в три месяца Подрядчик производит полное техническое обслуживание контроллера в соответствии с техническими указаниями:

 Производится выключение питающего напряжения.

 Проверка крепления всех подвижных частей.

 Проверка фиксации кнопок и переключателей.

 Проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных и клеммных соединений.

 Удаление пыли и грязи.

 Промывка контактных разъемов спиртом.

 Включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания.

 Проверка исправности сигнальных ламп контроллера.

 Изъятие субблоков из блоков следует производить только с помощью съемника, прилагаемого в запасные части и принадлежности.

 При установке субблоков в блок резкие удары по субблоку не допускаются.

 Отметка о проведенной работе делается в журнале учета профилактических работ.

 Кабели питающие, сигнальные и кабельные линии связи (КЛС).

Два раза в год (весной и осенью) Подрядчик производит проверку кабельных распаек, распаечных ящиков. При этом производится чистка распаечных ящиков и других мест распаек кабелей, проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости восстанавливается. Отметка о проверке и проведенной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

 Один раз в три года кабель подвергается электрическому измерению сопротивления изоляции в соответствии с техническими указаниями:

 Испытание производится мегомметром от напряжения 1000В с пределом измерения не ниже 100 мОм.

 При испытании одной жилы все остальные соединяются между собой и с оболочкой кабеля.

 Сопротивление изоляции контрольного кабеля должно быть не ниже 100 мОм на 1 км.

 Кабели с сопротивлением изоляции менее 50 мОм на 1 км ремонтируются. Измерение производится инженером-электромехаником отдела. Результаты измерения записываются в карточку на кабель.

 Все данные о неисправности кабеля, его ремонте и результатах измерения заносятся в кабельное расписание и отражаются в исполнительной документации. Карточки заводятся на все кабели, кроме кабелей перемычек, а также кабелей, расположенных в помещениях. Карточки на кабель составляются Подрядчиком в одном экземпляре и хранятся в паспорте светофорного объекта.

 Не реже одного раза в месяц Подрядчик производит осмотр кабельных трасс. Внеочередной осмотр трассы подземных кабелей производится во время весенних паводков, после ливневых дождей, ураганов. Результаты проверки записываются в карточку на кабель.

Два раза в год Подрядчик производит проверку тросового хозяйства в соответствии с техническими указаниями:

При проверке тросового хозяйства следует обращать внимание на состояние тросовых заделок, арматуры крепления тросов и арматуры крепления кабелей, светофоров, датчиков и др. подвесного оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться немедленно.  Результаты проверки отражаются в акте проверки тросового хозяйства, составляемым Подрядчиком.

Заземление.

Один раз в год персонал Подрядчика производит измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого оборудования с доведением сопротивлений до нормы в соответствии с техническими указаниями:

 При измерении рабочих и защитных заземлений проверяют плотность закрепления заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность.

 Величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 Ом, защитного - 10 Ом.

Результаты электрических измерений заземлений записываются в ведомость на величины сопротивления линейных заземлений, хранящуюся в паспорте светофорного объекта. Ведомость на величины сопротивления линейных заземлений заполняется и ведется Подрядчиком.

Порядок ведения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных объектов.

Подрядчиком должны быть составлены и утверждены Заказчиком ежемесячные и квартальные графики технического обслуживания ТСОДД в соответствии с существующей периодичности текущего содержания указанных устройств.

В графиках отражаются все без исключения работы по текущему содержанию светофорных объектов.

В месячный график включаются работы, выполняемые не реже, чем один раз в месяц.

Работы в графиках группируются по пунктам настоящего технического задания.

Графики составляются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком.

Отметки о проверке работы и состояния устройств светофорного объекта, а также технические указания по устранению выявленных при осмотре недостатков с указанием сроков их устранения делаются в журнале осмотров должностными лицами Подрядчика либо представителями Заказчика. Устранение отмеченных недостатков контролируется Заказчиком с соответствующей отметкой в журнале осмотров.

Учет неисправностей в работе светофорных объектов оформляется документально и хранится у Заказчика в течение 3-х лет.

Сроки устранения неисправностей объектов ТСОДД.

Незначительные повреждении - в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

Сбитые и разбитые светофоры без повреждения кабельного хозяйства - в течение 3-х суток.

 Повреждение кабельного хозяйства и управляющей аппаратуры -  в соответствии с ГОСТ Р50597-93.

В состав работ по содержанию ламповых светофорных объектов и светофоров на светоизлучающих диодах входит:

1. Техническое обслуживание светофорных объектов:

1.1 декадное обслуживание;

1.2 месячное обслуживание;

1.3 квартальное обслуживание;

1.4 полугодовое обслуживание;

1.5 годовое обслуживание.

2. Техническое обслуживание  контроллера.

3. Техническое обслуживание шкафа учёта электроэнергии.

4. Техническое обслуживание табло вызова пешехода.

5. Замена электроламп в светофорах.

Каждый вид работ, предусмотренный пунктами 1.1. – 1.5., выполняется в соответствии с составом работ. Записи о произведенных работах заносятся в журнал. По результатам выполненных работ составляется отчет.

Состав работ по эксплуатационному обслуживанию светофорных объектов, находящихся на автомобильных дорогах города Рубцовска

Обслуживание светофорных объектов с ламповыми светофорами и светофорами на светоизлучающих диодах включает:

Техническое обслуживание светофорных объектов.

декадное обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

запись о выполненной работе

месячное обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

внешний и внутренний осмотр  контроллера;

проверка рубильника, переключателей, силовых щитов

запись о выполненной работе

квартальное обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

измерение напряжения выходных цепей контроллера;

запись о выполненной работе.

полугодовое обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

измерение напряжения выходных цепей контроллера;

проверка тросового хозяйства с устранением неисправности при необходимости;

запись о выполненной работе.

годовое обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

измерение напряжения выходных цепей контроллера;

проверка тросового хозяйства с устранением неисправности при необходимости;

измерение сопротивления всех заземлителей

запись о выполненной работе.

Техническое обслуживание контроллера: тип УК, КС.

Чистка коммутационного шкафа (ШК) от пыли и грязи с внешней стороны.

Чистка ШК с внутренней стороны, а также клеммников.

Открытие шкафа УК и выемка контроллера.

Чистка шкафа контроллера от пыли и грязи.

Проверка крепления  контактов клеммников в шкафу контроллера.

Проверка крепления  контактов клеммников в ШК.

Осмотр монтажа контроллера.

Чистка и промывка спиртом контактов реле.

Регулировка контактов блока рел.

Чистка контактов (паек) монтажа спиртом.

Установка контроллера в шкаф, закрепление.

Подключение электропитания, включение контроллера.

Проверка работы реле.

Проверка работы контроллера во всех режимах.

Закрывание шкафа.

Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта:

открывание силового шкафа (ящика)

чистка шкафа от пыли и грязи с внешней и внутренней стороны;

проверка: автоматического выключателя, предохранителя, зануления и светофорного объекта;

протяжка всех контактных соединений;

прозвонка силового кабеля;

протяжка силовых контактов;

измерение: питающего напряжения, сопротивления заземления;

закрывание шкафа;

осмотр кабельной трассы;

осмотр  вводно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех типов;

проверка работы светофорного объекта.

Примечание: При выполнении регламентных работ на светофорном объекте персонал подрядчика осуществляет запись о выполненных объемах  работ в документации, хранящейся на объекте.

Перечень нормативно-технической документации, используемой при содержании светофорных объектов, на действующей сети  автомобильных дорог города Рубцовска.

Таблица №3
	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	 1
	Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402
	"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

	 2
	ГОСТ Р50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	 3
	ГОСТ Р 2289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	 4
	ГОСТ Р52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	 5
	ГОСТ Р51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

	 6
	ГОСТ Р50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	 7
	ГОСТ Р50971-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	 8
	ГОСТ Р52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, Методы испытаний.

	 9
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	 10
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	 11
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	 12
	ВСН 24-88
	Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.


II. Требования к выполнению работ по текущему содержанию и техническому обслуживанию дорожных знаков.

Перечень и объем работ:

Таблица №4

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество, шт.
	Периодичность производства работ

	1.
	Очистка и мойка дорожных знаков от грязи и надписей
	1531
	1 раз в год

	2.
	Замена (демонтаж и установка) дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знаков на опорах освещения. 
	109
	По заданию заказчика

	3.
	Замена (демонтаж и установка) дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление стоек с устройством фундамента.
	109
	По заданию заказчика

	4.
	Ремонт стоек дорожных знаков
	70
	По заданию заказчика

	5.
	Установка новых знаков
	70
	По заданию заказчика


Требования к качеству содержания и обслуживания дорожных знаков.

В текущее содержание и техническое обслуживание дорожных знаков должно входить: 

периодический контроль за состоянием дорожных знаков, 

очистка и мойка дорожных знаков от грязи и надписей, 

окраска стоек, 

замена повреждённых и установка новых дорожных знаков (стойки и щит), 

поправка щитка и крепление стойки дорожного знака с устройством фундамента из бетона не менее 0,1 м3, 

изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знака на опорах. 

Работы по текущему содержанию, техническому обслуживанию, установке и замене дорожных знаков должны осуществляться на основании  осмотра дорожных знаков, предписаний ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», технических заданий Заказчика. Подрядчик обязан проводить периодический (один раз в месяц) и специальный (по заявке Заказчика) осмотры дорожных знаков с составлением ведомостей дефектов и несоответствия уровню содержания с занесением в Журнал осмотров с указанием сроков их ликвидации. Подрядчик обязан незамедлительно, самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по устранению недостатков. Дорожные знаки должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения, какими – либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.).

При размещении дорожных знаков должна быть обеспечена направленность передаваемой ими информации только тем участникам движения, для которых она предназначена.

Надписи на знаках (буквы, цифры, знаки препинания, стрелки) должны выполняться шрифтом, приведенным в приложении В и Г ГОСТ 52290-2004. Изображение знаков следует выполнять световозвращающими материалами. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.

Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных ГОСТ 52289-2004, должна быть следующей: знаки приоритета; предупреждающие знаки; предписывающие знаки; знаки особых предписаний; запрещающие знаки; информационные знаки; знаки сервиса.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Запрещается производить крепление дорожных знаков в нарушении требований ГОСТ и элементы крепления не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности.

Перед подачей заявки на изготовление знаков индивидуального проектирования эскизы знаков согласовывать с Заказчиком или ответственным представителем.

Перенос дорожных знаков, в соответствии с дислокацией, должен осуществляться только в тех случаях, когда установленный по факту знак не попадает в допустимые расстояния по ГОСТ 52289-2004. 

Организация, занимающаяся содержанием дорожных знаков, обязана:

обеспечивать ежедневную диспетчерскую голосовую и факсимильную связь для приема предписаний, технических заданий, замечаний, сообщений от заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», по дорожным знакам на улично-дорожной сети для последующего устранения замечаний в установленные сроки и в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения;
          устранять замечания Заказчика, органов ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;
          в весенний и осенний периоды по согласованию с Заказчиком проводить работы по сезонному содержанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города (очистка от грязи, покраска и т.д.).

Перед началом работ должен заводиться журнал проведения работ, в котором нужно будет указывать дату, место, виды проводимых работ и основание проведения работ.

Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатями подрядчика, хранится непосредственно у подрядчика и должен предъявляться по требованию Заказчика, органов ГИБДД. 

Требования к изготовлению и установке дорожных знаков.

Установка новых дорожных знаков должна производится на основании согласованной с ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и утвержденной  дислокации дорожных знаков муниципального образования город Рубцовск и ГОСТ Р52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Изготовитель знаков должен гарантировать соответствие знаков требованиям ГОСТ 52290-2004 при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации. 

 ГОСТ  Р 52289 – 2004 "Технические средства организации дорожного движения . Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" 

 ГОСТ  Р 52290- 2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" . 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие.

Замену  или восстановление поврежденных знаков следует осуществлять в течение 3 суток с момента  получения  заявки  Заказчика. 

Все головки болтов и шурупов, а также шайбы, расположенные на лицевой поверхности знака следует окрашивать. Цвет краски должен совпадать с цветом фона или обозначений на лицевой поверхности панели в месте выхода крепежных элементов.

На лицевой поверхности знаков запрещается использовать клейкую ленту. Повреждения деталей крепления, панелей дорожных знаков и их светоотражающей поверхности должны быть устранены.

Панели дорожных знаков по ГОСТ Р 52290- 2004.

Крепление и стойки знаков ГОСТ 25459-82, ГОСТ 25458-82 и Альбом типовых конструкций, серия 3.503.9-80. 

Монолитный бетон для устройства фундаментов стоек (укладка). Материал для выполнения работ по данной главе должен соответствовать следующим требованиям:                                                                 

1.  Заполнитель (щебень или гравий, песок) должен соответствовать ГОСТ 10268-84 и состоять из твердого, прочного щебеночного материала, дробленого шлака или дробленого гравия. 

2. Заполнитель швов, применяемых при строительстве небольших сооружений, должен иметь следующий состав:

а) одна часть гидравлического цемента (ГОСТ 10178-85  и таблица 3.1 СП 34.13.330.2012). Недопустимо применение цемента, подверженного гидратации в открытых  мешках;

б) две части мелкого песка, без примесей и пыли;

в) необходимое количество воды для получения удобоукладываемой смеси, используемой для заделки небольших отверстий и швов.

3. Портландцемент. Цемент для каменной кладки. Портландцемент должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85 и СП 34.13.330.2012. Без разрешения Заказчика не следует перемешивать цементы различных марок или типов, или цементы с разных заводов.

Все используемые для выполнения работ материалы, должны соответствовать ГОСТам,  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие. 

Основание указателя из оцинкованного металла. Световозвращающая пленка должна соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52290-2004  п. п. 5.3.3, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, разд. 6 .

Видимость знака должна быть не менее 100 м. Стойки изготавливаются из оцинкованного металла. При технической невозможности установки дорожных знаков в местах, предусмотренных схемой расстановки, допускается незначительные изменения их местоположения с учетом местных условий по согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и с  владельцем коммуникаций.

Гарантия на изготовленные дорожные знаки два года.

При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения, какими – либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.).

При размещении дорожных знаков должна быть обеспечена направленность передаваемой ими информации только тем участникам движения, для которых она предназначена.

Изготовитель знаков должен гарантировать соответствие знаков требованиям ГОСТ 52290-2004 при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Перед началом работ должен заводиться журнал проведения работ, в котором нужно будет указывать дату, место, виды проводимых работ и основание проведения работ.

Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатями подрядчика, хранится непосредственно у подрядчика и должен предъявляться по требованию Заказчика, органов ГИБДД. 

III. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, 

к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика.

В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания установленного уровня содержания Заказчик выставляет следующие требования Подрядчику, принимающему на себя содержание автомобильных дорог муниципального образования город Рубцовск, и сооружений на них с заданным уровнем содержания:
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения» (с изменениями от 23.07.2010г.)

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения»;

ГОСТ Р50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88). 

ОСТ 218.1.002-2003. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
 СП 34.13.330.2012. Автомобильные дороги (с изменениями №№ 2-5);

 СНиП 3.06.03-85. «Автомобильные дороги»;

 ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»  (приняты Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р);

Методические рекомендации по организации движения  и ограждению мест производства дорожных работ. 

В рамках выполнения работ по содержанию светофорных объектов и дорожных знаков Подрядчик осуществляет ведение технической документации, определенной настоящим техническим заданием 

IV.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.

Гарантийный срок для новых дорожных знаков составляет два года с момента подписания акта приемки выполненных работ  и  распространяется на все, составляющее результат работы. 

1. В течение этого гарантийного срока дорожный знак, находящийся в естественных условиях эксплуатации на дороге, должен обеспечивать надежную работоспособность. При этом:

2. все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа или иных дефектов конструктивных элементов;

изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения

Приложение №2
к муниципальному контракту №___________

Локальный сметный расчет

на  выполнение  комплекса работ по  обслуживанию  дорожных  знаков на территории  города Рубцовска в  2015 году
Приложение №3
к муниципальному контракту №___________

Локальный сметный расчет

на выполнение комплекса  работ по  обслуживанию светофорных  объектов на территории  города Рубцовска  в  2015 году
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