Приложение №6

к информационной карте
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) №

г.Рубцовск «___»_____________20__ г.


Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от _________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1 Исполнитель обязуется собственными или привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта  комплекс работ по содержанию дорог на территории города Рубцовска в 2015 году  (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяется приложениями №1; №2, №3; №4  к настоящему Контракту.
Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск согласно перечню (Таблицы №1; №2; №3 Приложения №1).
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек. 
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, не позднее 45 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке, по мере поступления денежных средств.

2.3.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.3.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.3.4. Оплата выполненных работ осуществляется по мере поступления денежных средств.
2.3.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Исполнителем счетов и счетов-фактур.

2.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры. 

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине  Исполнителя.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Исполнителем работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь  Исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с  Исполнителем изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Исполнителем результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы; 

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей, субподрядчиков).

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

3.4.2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.4.4. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.

3.4.6. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.8. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работ по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом. 

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по Контракту с    даты заключения контракта и исполняет их по 14 ноября  2015 года.

4.3. В случае если в пункте 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. 
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ. 
5.2. Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания работ  направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче,  акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной настоящим Контрактом.     

5.3.  В случае неисполнения Исполнителем указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

5.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. Приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления).

Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.

5.6. Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ после выполнения всех работ. 
5.7. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта сдачи-приемки осуществляется после устранения Исполнителем всех недостатков.
5.8. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем. 

5.9. Обо всех нарушениях условий Контракта, об объеме и качестве работ Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. 
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 3 рабочих дней после их обнаружения. 

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю  по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.
5.10. Исполнитель в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Исполнителю  требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______  (_______) рубля  ___ копейки. (5% процентов начальной (максимальной) цены контракта).
(В случае применения антидемпинговых мер, согласно ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона, либо размер обеспечения исполнения Контракта составит ______  (_______) рубля  ___ копейки). 
6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем  своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Денежные средства, вносимые Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном обращении.
6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.8.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

6.8.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.2.1. Сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

6.8.2.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.8.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

6.8.2.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

6.8.2.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 2,0 процента от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, в размере 5 процентов от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.7. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения  Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение  Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.12. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 
12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен на___ (___) листах. 

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).
12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Описание объекта закупки (Приложение №1);

Локальный сметный расчет (Приложения №2, №3, №4).
12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

12.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

12.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.9. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик

___________________

"___" ______ 2015 г.

М.П.
	Исполнитель
____________________

"___" ______ 2015 г.

М.П.


Приложение №1

к контракту от ___________№___________

Описание объекта закупки

Выполнение комплекса работ по содержанию дорог на территории города Рубцовска 

в 2015 году.

Перечень и объем работ:

                                                                                                                                             Таблица №1

	№ п/п
	Привязка
	Площадь улиц общая, м²
	Подметание

	
	
	
	С применением подметально-уборочных машин
	С применением прицепных вакуумно-подметальных машин

	
	
	
	Площадь, м²
	Периодичность (раз в неделю)
	Объем в неделю, м²
	Площадь, м²
	Периодич

ность (раз в неделю)
	Объем в неделю, м²

	1
	ул.Алтайская от ул. Ленинградской до кафе Пале-Рояль
	23 862,00
	10722
	1
	10722
	13140
	1
	13140

	2
	ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	10 340,00
	4840
	1
	4840
	5500
	1
	5500

	3
	Бульвар Победы от пр. Ленина до ул.Краснознаменской
	7 016,00
	2006
	1
	2006
	5010
	1
	5010

	4
	пер.Бульварный от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	4 800,00
	0
	0
	0
	4800
	1
	4800

	5
	пер. Гражданский от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	10 665,00
	0
	0
	0
	10665
	1
	10665

	6
	ул. Громова от пер. Садового до Бульвара Победы
	3 348,00
	1798
	1
	1798
	1550
	1
	1550

	7
	ул. Громова от Бульвара Победы до ул. Дзержинского
	8 880,00
	2880
	1
	2880
	6000
	1
	6000

	8
	ул. Громова от ул. Дзержинского до ул. Калинина
	2 132,00
	832
	1
	832
	1300
	1
	1300

	9
	ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской
	6 606,00
	0
	0
	0
	6606
	1
	6606

	10
	Дорога на мясокомбинат от переезда завода "Алтайвагон" до выезда из города
	8 496,00
	8496
	1
	8496
	0
	0
	0

	11
	Ул.Сергея Блынского от ул.Комсомольской до ул.Октябрьской
	1 170,00
	0
	0
	0
	1170
	1
	1170

	12
	Ул. Жуковского от пр. Ленина до ул.Пролетарской
	8 101,00
	4351
	1
	4351
	3750
	1
	3750

	13
	Ул. Заводская от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	16740,00
	7440
	1
	7440
	9300
	1
	9300

	14
	Змеиногорский тракт от моста через р.Алей до знака города
	31 200,00
	31200
	1
	31200
	0
	0
	0

	15
	Ул.Калинина от пр. Ленина до ул.Комсомольской
	3 840,00
	1790
	1
	1790
	2050
	1
	2050

	16
	Ул. Калинина от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	4 130,00
	0
	0
	0
	4130
	1
	4130

	17
	Ул. Комсомольская от ул.Светлова до пер.Улежникова
	42 480,00
	20480
	1
	20480
	22000
	1
	22000

	18
	Ул. Комсомольская от пер. Улежникова до ул. Сельмашской
	19 400,00
	9400
	1
	9400
	10000
	1
	10000

	19
	Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового
	10 725,00
	5225
	1
	5225
	5500
	1
	5500

	20
	Ул. Красная от пр. Рубцовского до ул.Сельмашской
	10 143,00
	5243
	1
	5243
	4900
	1
	4900

	21
	Ул.Ленинградская от ул.Комсомольской до ул. Алтайской
	5 700,00
	0
	0
	0
	5700
	1
	5700

	22
	Пр. Ленина от пер. Улежникова до пер. Бульварного, от пр. Рубцовского до пер. Алейского, от пер. Алейского до ДК АСМ
	20 370,00
	5820
	7
	40740
	14550
	7
	101850

	23
	Пр. Ленина от ул. Урицкого до пер. Улежникова, от пер. Бульварного до пр. Рубцовского, от ДК АСМ до кольца РМЗ
	56 588,00
	36378
	7
	254646
	20210
	7
	141470

	24
	Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной
	9 100,00
	5850
	1
	5850
	3250
	1
	3250

	25
	пл. Ленина
	10 754,00
	9041,5
	7
	63290,5
	1712,5
	7
	11987,5

	26
	Ул. Менделеева от ул.  Ростовской до Ново-Егорьевского тракта
	10 100,00
	10100
	1
	10100
	0
	0
	0

	27
	мост через р.Алей от ул. Пролетарской (длина мостового перехода)
	4 200,00
	2100
	1
	2100
	2100
	1
	2100

	28
	Ново-Егорьевский тракт от ул. Путевой до выезда из города
	30 230,00
	12230
	1
	12230
	18000
	1
	18000

	29
	Ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Федоренко
	30 519,00
	13019
	1
	13019
	17500
	1
	17500

	30
	Ул. Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге
	10 800,00
	5800
	1
	5800
	5000
	1
	5000

	31
	Ул. Обская от Рабочего тракта до ул. Ростовской
	2 800,00
	2800
	1
	2800
	0
	0
	0

	32
	Путепровод
	11 934,00
	8184
	1
	8184
	3750
	1
	3750

	33
	Ул. Пролетарская от пер.Улежникова до Бульвара Победы
	4 320,00
	0
	0
	0
	4320
	1
	4320

	34
	Ул. Пролетарская от пер.Улежникова до гидроузла
	43 680,00
	19180
	1
	19180
	24500
	1
	24500

	35
	Ул. Полевая от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	23 205,00
	12205
	1
	12205
	11000
	1
	11000

	36
	Привокзальная площадь
	4 590,00
	1225
	7
	8575
	3365
	7
	23555

	37
	Пр. Рубцовский от ул. Карла Маркса до ул.Пролетарской
	19 299,30
	6080,8
	1
	6080,8
	13218,5
	1
	13218,5

	38
	Пр.Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Карла Маркса
	3 036,00
	1386
	1
	1386
	1650
	1
	1650

	39
	Ул. Рихарда Зорге от ул. Оросительной до Угловского тракта
	17 240,00
	0
	0
	0
	17240
	1
	17240

	40
	Ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул.Обской
	13 800,00
	6300
	1
	6300
	7500
	1
	7500

	41
	Рабочий тракт от ул. Арычной до ул.Ростовской
	6 750,00
	6750
	1
	6750
	0
	0
	0

	42
	Пер. Садовый от ул. Громова до ул. Комсомольской
	3 928,00
	0
	0
	0
	3928
	1
	3928

	43
	Ул.Северная от ул. Алтайской до ул. Октябрьской
	5 040,00
	2040
	1
	2040
	3000
	1
	3000

	44
	Ул.Светлова от подвесного моста ч/з р. Алей до переезда РЗЗ
	20 734,00
	12184
	1
	12184
	8550
	1
	8550

	45
	Ул. Советская от пер. Садового до пер. Гражданского
	8 243,00
	0
	0
	0
	8243
	1
	8243

	46
	Пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной
	12 932,00
	0
	0
	0
	12932
	1
	12932

	47
	Ул. Сельмашская от железнодорожного переезда до ул. Пролетарской
	15 177,00
	5727
	1
	5727
	9450
	1
	9450

	48
	Ул. Тракторная от путепровода до переезда завода "Алтайвагон"
	28 325,00
	28325
	1
	28325
	0
	0
	0

	49
	Ул. Тихвинская от ул. Алтайской до ул. Комсомольской
	6 240,00
	2490
	1
	2490
	3750
	1
	3750

	50
	Ул. Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	11 900,00
	7650
	1
	7650
	4250
	1
	4250

	51
	пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской
	8 662,00
	3662
	1
	3662
	5000
	1
	5000

	52
	Ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул. Октябрьской
	6 200,00
	2830
	1
	2830
	3370
	1
	3370

	 
	ИТОГО
	700 470,3
	
	 
	660847,3
	
	
	593435,0


Плановый расчет объема и кратности выполнения работ по содержанию 

дорог в весенне-летний, осенний периоды 2015 года

                                                                                                                                            Таблица №2

	№ п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Объем
	Периодичность (раз в период)
	Объем за период

	1
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием подметально-уборочных машин
	м²
	660 847,3
	33
	21 807 960,9

	2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием прицепных вакуумных подметально-уборочных машин
	м²
	593 435
	33
	19 583 355

	3
	Планировка профиля грунтовых дорог
	м²
	398 500
	по заданию заказчика
	398 500


Примечание: Данная таблица приведена в расчете на  весенне-летний,  осенний периоды  2015 года (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, с 1 по 14 ноября).

ПЕРЕЧЕНЬ

подлежащих механизированной уборке тротуаров, ручной уборке газонов (от тротуара до проезжей части дороги и 15 % прибордюрной части дороги), остановочных павильонов, находящихся на данном участке и на противоположной стороне улицы в  весенне-летний, осенний периоды 2015 года

                                                                                                                                          Таблица №3

	№ п/п
	Привязка
	Площадь

уборки, м² в летний период
	Площадь тротуара м²
	Площадь газонов, м²
	Периодичность уборки (дней в месяц)
	Ширина газона средняя, м
	Ширина    тротуара  средняя, м
	Длина участка,

м
	Площадь приборд м²

	Участок № 1 (юг) механизированная уборка тротуаров, ручная уборка газонов

	1.
	Пр. Ленина (западная сторона) от ул. Островского (плюс 1метр прибордюрной части дороги от ул. Островского до ул.Жуковского) до ул. Сельмашской
	62


	830
	1535
	4
	2,8
	2,0
	415
	415

	2.
	Пр. Ленина (западная сторона) от  ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	122


	1870 
	1626
	4
	2,0
	2,3
	813
	813

	3.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	92


	1538
	2829
	4
	4,6
	2,5
	615
	615

	4.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	123


	2293
	2867
	4
	3,5
	2,8
	819
	819

	5.
	Пр. Ленина (западная сторона) от ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	92
	1538
	2152
	4
	3,5
	2,5
	615
	615

	6.
	Проход от ул. Пролетарской до пр. Ленина вдоль санатория Тонус
	0


	861
	0
	4
	0
	1,5
	574
	0

	7.
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до ул. Осипенко
	0


	612
	765
	4
	2,5
	2,0
	306
	306

	8.
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до ул. Красной
	0
	543
	544
	4
	2,6
	2,6
	209
	209

	9.
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от мебельной ф-ки (плюс 2 ост. «Мебельная фабрика») до пр. Ленина
	0
	2685
	3007
	4
	2,8
	2,5
	1074
	1074

	10.
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от  пр. Ленина до ул. Пролетарской
	0
	1554
	3497
	4
	4,5
	2,0
	777
	777

	11.
	Ул. Жуковского (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Пролетарской плюс 4 остановочных павильона с радиусом уборке в 10 м
	0
	1554
	3341
	4
	4,3
	2,0
	777
	0

	12.
	Пер. Коммунистический (южная сторона) от ул. Красной до ул.Осипенко
	81
	1192
	4065
	4
	7,5
	2,2
	542
	542

	13.
	Пер. Коммунистический (северная сторона) от ул. Красной до пр. Ленина
	36
	600
	2040
	4
	8,5
	2,5
	240
	240

	14. 
	Пер. Алейский (южная сторона) от ул. Красной до дома 34 по пер. Алейскому
	0
	720
	2700
	4
	6,0
	1,6
	450
	450

	15.
	Пер. Алейский (северная сторона) от ул. Красной до пр. Ленина
	0
	576
	422
	4
	2,2
	3,0
	192
	192

	16.
	Ул. Красная (западная сторона)  от пожарного депо до пр. Рубцовского
	150
	2202
	4805
	4
	4,8
	2,2
	1001
	1001

	17.
	Ул. Красная (восточная сторона) от АСМ до дома 87 по ул. Красной
	129
	2145
	5834
	4
	6,8
	2,5
	858
	858

	18.
	Ул. Пролетарская (западная сторона) от пр. Рубцовского до  ост. павильона за оградой школы №15 плюс все остановочные павильоны в радиусе 10м (с восточной и западной стороны ) от  пер. Улежникова до пер. Аграрного
	0
	4489
	6734
	4
	2,7
	1,8
	2494
	2494

	19.
	Остановочные павильоны по ул. Пролетарской от пер. Аграрного до пер. Улежникова 19 шт.*300 м² т.е. 10*30
	5700
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	20.
	Мост через р. Алей по Змеиногорской трассе
	90 
	1200
	0
	4
	0
	2
	300
	600

	21.
	Пр. Рубцовский (южная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	223
	3269
	2972
	4
	2,0
	2,2
	1486
	1486

	22.
	Пр. Рубцовский (северная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	223
	962
	10402
	4
	7,0
	1,8
	1486
	1486

	23.
	Ул. Пролетарская от пер.Пионерского до пер. Улежникова вост. сторона 
	0
	2000
	2600
	4
	3,3
	2,5
	800
	800

	24.
	Кольцо РМЗ
	20
	0
	0
	5
	0
	0
	132
	132

	25.
	Остановочные павильоны по ул. Кавказской, у подвесного моста, по ул. Мануковского (3*300)
	900
	900
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	26.
	Остановочный павильон по пр. Рубцовскому (район МУ ПАТП) 1*300
	300
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО:
	8343
	36133
	66717
	
	
	
	
	21101

	Участок № 2 (центр) ручная уборка тротуаров

	1.
	Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от пр. Рубцовского до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города
	20174
	19319
	21712
	22
	3,9
	2,9
	5700
	5700

	2. 
	Пер. Улежникова (северная и южная стороны) от Пролетарской до ул. Комсомольской
	1940
	1791
	2090
	22
	2,1
	1,8
	995
	995

	3.
	Площадь Ленина (в т. ч. вдоль МУП ГРК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина)
	2917
	2856
	1351
	30*
	0
	6,7
	406
	406

	4.
	Путепровод: тротуары, остановочный павильон «Арычная»
	1968
	1750
	0
	22
	0
	2
	1450
	1450

	5.
	Посадочная площадка «Мичуринские сады»
	1160
	1160
	0
	22
	0
	0
	0
	0

	6.
	Пер. Бульварный (:южная сторона) – от пр. Ленина до ул. Комсомольской; северная сторона от пр. Ленина до ул. К.Маркса
	2095
	1971
	2066
	22
	2,5
	2,5
	826
	826

	7.
	Ул. Громова (восточная и западная сторона) от пер. Садового до ул. Калинина
	6557
	6258
	7492
	5
	3,8
	3,0
	1994
	1994

	8.
	Бульвар Победы ( южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	2715
	2552
	6027
	5
	5,6
	2,4
	1086
	1086

	9.
	Пер. Садовый (южная и северные стороны)
	1067
	1000
	0
	5
	0
	2,0
	447
	447

	10.
	Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западные стороны)
	1951
	1887
	2099
	22
	5
	4,5
	424
	424

	11.
	Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (вдоль набережной)
	1918
	1892
	1135
	22
	6,6
	11
	172
	172

	12.
	Пер. Гражданский  (южная и северная стороны) от ул. Крупской до пр. Ленина плюс остановочный павильон по пер. Гражданскому  напротив маг. «Огородник»
	1995
	1899
	3626
	5
	5,8
	2,5
	639
	639

	13.
	Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до8 школы (включительно)
	1312
	1211
	2355
	22
	3,5
	1,8
	673
	673

	14.
	Пер. Деповской (южная сторона) от пр. Ленина до ул. К.Маркса
	730
	700
	560
	22
	2,8
	3,5
	200
	200

	15.
	Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	2081
	1995
	2394
	22
	4,2
	3,5
	570
	570

	16.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской
	1785
	1731
	0
	22
	0
	4,8
	363
	363

	17.
	Ул. Жданова (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	1263
	1211
	1280
	22
	3,7
	3,5
	346
	346

	18.
	Ул. Дзержинского (южная сторона) от ул. Комсомольской до тротуара по пр. Ленина
	1159
	1114
	1415
	22
	4,7
	3,7
	301
	301

	19.
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Комсомольской до пр. Ленина
	2167
	813
	1053
	22
	3,5
	2,7
	301
	301

	20. 
	Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Громова
	858
	795
	1140
	22
	4,3
	3
	265
	265

	21. 
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Громова до ул. Краснознаменской
	772
	728
	1193
	22
	4,1
	2,5
	291
	291

	22.
	Ул. Октябрьская  (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Ждановой
	1131
	1052
	3829
	22
	7,3
	2,0
	526
	526

	23.
	Дорожка за банком по пр. Ленина, 47
	265
	265
	0
	22
	0
	2,5
	106
	0

	24.
	Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до Сан. Эп. станции
	3423
	3270
	3781
	22
	3,7
	3,2
	1022
	1022

	
	Итого:
	63403
	59220
	66598
	
	
	
	18740
	68299

	*- площадь Ленина (согласно п.3 Таблицы) подлежит дополнительной уборке в выходные и праздничные дни (праздничными днями считаются: 01.05.2015, 09.05.2015, 12.06.2015, 04.11.2015, а также проводимые в городе празднования дня молодежи, дня города, дня знаний)

Участок № 3 (Север-1) механизированная уборка тротуаров, ручная уборка газонов

	1.
	Ул. Комсомольская  (западная сторона) от пер. Гражданского (от забора стадиона  «Локомотив» до дороги плюс метр прибордюрной части дороги) до ул. Дзержинского
	0
	6545
	15029
	4
	6,2
	2,7
	2424
	2424

	2.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от пер. Гражданского до ул. Дзержинского плюс 4 остановочных павильона по данной стороне
	0
	5247
	9779
	4
	4,1
	2,2
	2385
	2385

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная и западная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Московской (плюс остановочные павильоны, находящиеся на данном участке)
	0
	2907
	4674
	4
	4,3
	2,7
	1089
	1089

	4.
	Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина
	145
	3977
	4656
	4
	4,8
	4,1
	970
	970

	5.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до ул. Комсомольской
	0
	1251
	2190
	4
	6
	3,6
	365
	365

	6.
	Ул. Комсомольская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской плюс остановочные павильоны, находящиеся на данной стороне
	0
	4110
	13700
	4
	10
	3,0
	1370
	1370

	7.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	0
	4820
	9639
	4
	7,0
	3,5
	1377
	1377

	8.
	Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от пл. им. Ленина до ул. Московской
	0
	880
	880
	4
	2
	2
	440
	440

	9.
	Детский парк со стороны ул. Комсомольской 
	0
	144
	482
	4
	6,7
	2
	72
	72

	10.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	0
	3415
	6420
	4
	4,7
	2,5
	1366
	1366

	11.
	Ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	0
	3413
	4778
	4
	3,5
	2,5
	1365
	1365

	12.
	Ул. Мира (южная сторона) от ул. Тракторной до ул. Комсомольской
	0
	910
	1705
	4
	9,8
	5,2
	174
	174

	13.
	Ул. Урицкого (южная и серная стороны) от Комсомольской до ул. Октябрьской
	0
	830
	722
	4
	2,7
	2,9
	143
	143

	14.
	Пер. Школьный (северная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	21
	355
	440
	4
	3,1
	2,5
	142
	142

	15.
	Ул. Ленинградская (северная и южная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	0
	1252
	864
	4
	5,8
	4,2
	298
	298

	16.
	Ул. Тракторная (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	113
	3304
	6759
	4
	9
	4,4
	751
	751

	17.
	Ручная уборка переходов через ж/д пути (4шт) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	1000
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	18.
	Ручная уборка остановочных павильонов, расположенных на данных участках: ул. Комсомольская 11*300м, ул. Октябрьская 4*300м.
	4500
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	5779
	43360
	82717
	
	
	
	14900
	14731

	Участок № 4 (Север-2) механизированная уборка тротуаров, ручная уборка газонов

	1. 
	Ул. Тихвинская (южная сторона) от ул. Тракторной до ул. Алтайской
	0
	1688
	2316
	4
	3,0
	2,2
	772
	772

	2.
	Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова
	0
	1709
	3165
	4
	5,0
	2,7
	633
	633

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова
	0
	1728
	1368
	4
	1,9
	2,4
	720
	720

	4.
	Ул. Светлова  (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда
	0
	3177
	10220
	4
	10,6
	3,15
	1196
	1196

	5.
	Ул. Алтайская (западная сторона) от тротуара по ул. Светлова до проезжей части по ул. Северной
	0
	2629
	3835
	4
	6,8
	3,5
	751
	751

	6.
	Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской
	0
	3325
	8686
	4
	8
	2,9
	1119
	1119

	7.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Северной до тротуара по ул. Светлова.
	0
	3214
	8544
	4
	9,0
	3,1
	1028
	1028

	8.
	Тротуар от ул. Октябрьской до ул. Алтайской мимо Храма
	0
	2080
	0
	4
	0
	4
	0
	0

	9.
	Ручная уборка 14 остановочных павильонов на данном участке, в том числе: ул. Комсомольская – 1*300м, ул. Октябрьская – 1*300м, ул. Федоренко – 3*300м, ул. Светлова – 2*300м, ул. Алтайская – 3*300м, ул. Тихвинская – 1*300м, ул. Северная – 3*300м.
	4200
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	4200
	19550
	38134
	
	
	
	6219
	6219

	Участок № 5 (запад) механизированная уборка тротуаров, ручная уборка газонов

	1.
	Угловский тракт от ж/д переезда до ул. Оросительной
	0
	953
	1672
	4
	4,2
	1,5
	576
	0

	2.
	Новоегорьевский тракт (северная сторона) от ул. Кодратюка до ул. Братской
	0
	3538
	5391
	4
	3,0
	2,0
	1797
	0

	3.
	Ул. Путевая (восточная сторона) от дома № 7 до пер. Станционного
	0
	1810
	6100
	4
	8,4
	2,5
	724
	0

	4.
	Ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	0
	13855
	3877
	4
	5,4
	2,5
	718
	0

	5.
	Ул. Рихарда Зорге (от гор. больницы по ул. Оросительной, 217 до дома престарелых, южная сторона), ул.Р.Зорге, 157
	0
	2718
	2718
	4
	1,5
	1,5
	1812
	0

	6.
	Ул. Оросительная (от Угловского тракта до гор. больницы восточная. и западная стороны) по ул.Оросительной, 217
	0
	1246
	8140
	4
	6,5
	1,2
	1038
	0

	7.
	Ручная уборка остановочных павильонов на поселках «Западный» и «Сад-город» в количестве 32* 300м.
	9600
	9600
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	9600
	24120
	27898
	
	
	
	6665
	


                2. Уборка объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенне-летний, осенний периоды 2015 года.
Основная задача уборки дорог в весенне-летний, осенний период заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность. Основными операциями летней уборки являются: механизированная уборка с одновременным сбором и вывозом мусора или вакуумная уборка и механизированное подметание проезжей части, лотков и перекрестков, уборка тротуаров, остановок общественного транспорта, урн, тротуаров, бордюров и ограждений.

Период весенне-летний, осенний уборки устанавливается с даты заключения муниципального контракта по 14 ноября 2015 года. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются. 

Перечень технологических операций, производимых в весенне-летний, осенний периоды.

Дороги:
· подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами (включая очистку покрытия от пыли и грязи, уборка «не прижившегося» щебня после восстановления верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии);  

· подметание перекрестков,  радиусов, мест для стоянки и отдыха машин, съездов в дворовые территории; 

· ручная уборка зон и участков проезжей  части  дороги недоступных для машин и механизмов мест;

· профилировка гравийных дорог; 

· содержание пешеходных переходов.

Тротуары: 
· уборка и подметание тротуаров вручную (в т.ч. подходов к пешеходным 

переходам); 

· уборка и подметание тротуаров механизированным способом; 

Остановки общественного транспорта:
· подметание остановок вручную; 

· механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора;

· очистка урн от мусора;

 Содержание придорожных газонов:
· выкашивание газонов газонокосилкой и вручную со сбором и вывозом травы ежемесячно;

· уборка (прочесывание граблями) газонов от мусора  в апреле, и от листвы в октябре;

· уборка случайного мусора;

Технология уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенне-летний, осенний периоды.

Проезжая часть
Проезжая часть  должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от  мелкого мусора.

Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности. 

Ручная уборка дорог необходима для очистки зон и участков проезжей  части дороги  недоступных для машин и механизмов мест.

Подметание и вакуумная уборка
Подметание является основной операцией по уборке дорог, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Подметание и вакуумная уборка производятся в следующем порядке: 

· подметание проезжей части на дорогах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта; 

· дороги со средней или малой интенсивностью движения. 

 Уборку проезжей части следует производить колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Уборка производится подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой смета мусора и с механизированным сбором мусора в зависимости от загрязнения и погодных условий.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос и проездов осуществляется с обязательным предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.). Вывоз грязи с механизированной погрузкой производится в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.), вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

Содержание тротуаров. 
Основной задачей уборки тротуаров является удаление загрязнений, накапливающихся на тротуарах и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида города. Подметание тротуаров проводится механизированно и вручную с подборкой грязи и мусора. Основные работы  должны быть завершены до 07:00 часов утра. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания. Очистка урн, расположенных на тротуаре, от мусора должна производится до 07:00 часов утра. Уборка урн производится вручную.

Содержание остановочных павильонов общественного транспорта. 
Посадочные площадки остановок городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора и смета. Основные работы должны быть завершены до 07:00 часов утра. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания. Очистка урн от мусора должна производится ежедневно до 07:00 часов утра. На магистральных дорогах при большой интенсивности движения пассажирского транспорта используются крытые остановки. На таких остановках подлежит уборке площадка дорожного покрытия между навесом остановки и бортовым камнем, а также покрытие, расположенное под навесом, где установлены скамейки.  Уборка площадок остановок пассажирского транспорта включает в себя: подметание площадок остановок пассажирского транспорта в ручную; очистка всех урн расположенных на посадочных остановках. Уборка урн, расположенных на площадках остановок пассажирского транспорта, производится вручную. Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза мусора обеспечивается в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Мусор из урн автосамосвалами вывозится специализированными машинами на полигоны ТБО для утилизации.

Содержание придорожных газонов.
Зеленая зона придорожных газонов - это элемент автомобильной дороги расположенный вдоль проезжей частью дороги и находящийся между ней и первым бортовым камнем ближайшего к проезжей части тротуара.

 Работы по уходу за газонами производятся в течение рабочего дня, работы по сбору случайного мусора в утреннее время до 10.00 часов утра. Кошение газонов должно обеспечивать высоту травостоя не выше 10 см. Вывоз случайного мусора и опавшей листвы с газонов осуществляется в течение дня после сбора. В весенний период (после схода снежного покрова - апрель) производится работа по очистке газонов с уборкой листвы и мусора (прочесывание граблями). В осенний период  (октябрь) организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание (прочесывание граблями), и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль дорог и магистралей.

При производстве летней  уборки запрещается:
· сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при выкашивании и уборке газонов; 

· вывоз смета и отходов в несанкционированные места; 

· сгребание листвы и смета к комлевой части деревьев и кустарников; 

· сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования. 

Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика:

При выполнении работ по содержанию дорог в городе Рубцовске Исполнителю необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 

Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения»; 

 ГОСТ Р52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

 ГОСТ Р50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

 ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»
 ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

ГОСТ 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

 ОСТ 218.1.002-2003. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
 ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

  ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»;

  ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»; 

   ОДМ. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. (взамен ВСН 24-88), приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ИС. 
  ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», приняты Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р.;

Приложение №2

к  контракту от __________№_______
Локальный сметный расчет

на выполнение комплекса работ по содержанию дорог на территории города Рубцовска 

в 2015 году.

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru)

Приложение №3

к  контракту от __________№_______
Локальный сметный расчет

на выполнение работ по содержанию тротуаров, газонов и прибордюрной части дорог на территории  города Рубцовска в 2015 году.

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru)

Приложение №4

к  контракту от __________№_______
Локальный сметный расчет

на выполнение работ по ручной уборке павильонов и тротуаров города Рубцовска в весеннее-летний, осенний периоды 2015 года с использованием автотранспорта.

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru)
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