Приложение №3
к  информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  (ПРОЕКТ)

г. Рубцовск                                                                                      «___»____________ 2015 г.

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Сухачева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола____________ от «___» _______ 2015 года №__  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»)  о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется собственными силами и (или) с привлечение соисполнителей  своевременно на условиях Контракта выполнить работы по проектированию объекта "Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по пр. Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске" и сдать результат работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Состав и объем работ определяется Приложениями №1, №2 к настоящему Контракту.
(Смета на разработку проектно-сметной документации является Приложением №2 к настоящему Контракту и составляется  Исполнителем на основании задания на проектирование и  итогов открытого конкурса до момента заключения Контракта).
1.3. Место выполнения работ: офис Исполнителя с обязательным выездом на место расположения объекта в   город Рубцовск Алтайского края (далее – «место выполнения работ»).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.
Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек. 

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.2.
В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации, за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.3.2. Авансирование не предусмотрено. 

2.3.3. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Промежуточные платежи Заказчик производит по факту выполнения работ (либо части работ) в течение 30 рабочих дней с момента предъявления Исполнителем платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании акта сдачи-приемки научно-технической продукции, подписанных обеими Сторонами, по мере поступления денежных средств бюджета. 

2.3.4. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Исполнителя, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления. 

2.3.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 30 рабочих дней после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, получения положительного заключения государственной экспертизы и подписания акта сдачи-приемки научно-технической продукции, при условии поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.
2.3.6. Проведение повторных экспертиз после устранения замечаний оплачивает Исполнитель.

2.3.7. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работ.

2.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры. 

2.5.  В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня заключения Контракта.
Сроки начала и окончания этапов работ устанавливаются в календарном плане выполнения работ (Приложение №3) (Календарный план выполнения работ является Приложением №3 к настоящему Контракту и составляется  Исполнителем на основании задания на проектирование и  итогов открытого конкурса до момента заключения Контракта). 
3.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

3.3. В случае если в пункте 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. 

3.4. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Досрочно принять и оплатить выполненные работы по проектированию объекта в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4.1.3. Отказаться от приёмки в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

4.1.4. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Исполнителем результатов работы по Контракту.

4.2.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемку работ, выполненных без замечаний.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплату принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Выполнить работу, указанную в п.1.1 настоящего контракта в сроки, установленные Контрактом, и в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, с учетом общих принципов проектирования для достижения максимальной технико-экономической эффективности Объекта.
4.4.2. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

4.4.3. Своевременно вносить изменения и дополнения, рекомендованные в заключениях инспектирующих служб и экспертизы без дополнительной оплаты.

4.4.4. Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.
4.4.5. Получить положительное заключение государственной экспертизы на  проектную документацию, включая достоверность определения сметной стоимости объекта.
4.4.6. Передать Заказчику по акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию в предусмотренный контрактом срок, с надлежащим качеством, обеспечить комплектность проектно-сметной документации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, осуществляется по этапам.

5.2. В сопроводительной накладной Исполнитель указывает: дату, наименование передаваемой проектной  документации, количество экземпляров. Сопроводительная накладная заверяется подписью ответственного лица Исполнителя и печатью Исполнителя. Ответственное лицо Заказчика проверяет комплектность принимаемой им проектной документации по сопроводительной накладной, после чего сопроводительная накладная заверяется ответственным лицом, с указанием даты получения проектной документации для дальнейшего рассмотрения Заказчиком. Заказчик вправе не принимать некомплектную проектную документацию.

5.3. После проведения экспертизы проектной документации и получения положительного заключения Заказчик обязуется принять работу в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы по корректировке и исправлению материалов изысканий, проектной и рабочей документации входят в общую стоимость  работ и не требуют дополнительной оплаты.

5.5. При  обнаружении недостатков в технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства объекта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно переделать техническую документацию в срок до 15 (пятнадцати) рабочих  дней.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Исполнение Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ может обеспечиваться одним из следующих способов:

- безотзывной банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 503 486 (пятьсот три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 20 копеек (10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта).
(В случае применения антидемпинговых мер, согласно ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона, либо размер обеспечения исполнения Контракта составит: 755 229 (семьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять) рублей 30 копеек). 

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое)  надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Денежные средства, вносимые Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном обращении.
6.8.
Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.8.1.
Банковская гарантия должна быть безотзывной;

6.8.2.
В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.2.1.
Сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.2.
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

6.8.2.3.
обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.8.2.4.
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

6.8.2.5.
срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.6.
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

6.8.2.7.
установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Исполнитель гарантирует:

- соответствие разрабатываемых материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации заданию на проектирование, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, условиям настоящего Контракта;

- готовность в полном объеме принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта разработанных и согласованных материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации для выполнения соответствующих работ на Объекте;

- своевременное устранение за свой счет недостатков в материалах инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывались данные материалы инженерных изысканий, проектной и рабочей документации.
7.2. Гарантийный срок на материалы инженерных изысканий, проектной и рабочей документации начинается с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации и распространяется на весь период строительства объекта.
7.3. Если в процессе разработки материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, их приемки или в период гарантийного срока выявится, что материалы инженерных изысканий, проектная и рабочая документация имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данные  материалы инженерных изысканий, проектная и рабочая документация, то Заказчик совместно с Исполнителем составляет дефектную смету, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектная смета должна быть составлена не позднее 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков.

7.4. Для участия в составлении дефектной сметы, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.

7.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания дефектной сметы Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Исполнителя. В случае выявления отсутствия вины Исполнителя независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

7.6. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) дней с момента подписания дефектной сметы.

7.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика объекту, для которого разрабатывалась данные материалы инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в период Гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 2 процента от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, в размере 5 процентов от цены настоящего Контракта, что составляет ___________ руб.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.6. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.7.
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.12. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного обеими сторонами электронной подписью, уполномоченными на то лицами. Настоящий Контракт в электронной форме хранится в базе данных ЭТП. В случае волеизъявления, Стороны могут обменяться, помимо Контракта в электронной форме, Контрактом на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон. При этом дополнительные соглашения, а также иные документы, сопровождающие Контракт (например, счета, акты сдачи – приёмки и т.д.), оформляются путём подписания на бумажном носителе. 

13.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

При внесении изменений в Контракт сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

13.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

13.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

13.9. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.10. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. К Контракту прилагаются:

Приложение №1. Задание на проектирование. 

Приложение №2. Смета на разработку проектно-сметной документации (составляется Исполнителем). 
Приложение №3. Календарный план выполнения работ (составляется Исполнителем). 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК:                                                      ЗАКАЗЧИК:                                                                    

                                                                                Муниципальное казенное учреждение

                                                                                «Управление капитального строительства»

                                                                                города Рубцовска

                                                                                658200 г. Рубцовск пер. Бульварный,25

                                                                                ИНН 2209010237 КПП 220901001    

                                                                                УФК по Алтайскому краю

                                                                                л/с 03173011720

                                                                                Отделение Барнаул  г. Барнаул  

                                                                                р/с 40204810400000006900     

                                                                                БИК 040173001 ОКПО 04019019

ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________                                      Начальник МКУ «УКС» г.Рубцовска                                                                                                                    

_____________________                                      _________________ А.П. Сухачев

                                                                                      Приложение №1  

                                                                                      к муниципальному контракту № ____ 

                                                                                      от «____» _____________2015г.                           

Описание объекта закупки
	Цель работы
	Разработка проектной и рабочей документации объекта «Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по пр. Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске»

	Необходимый результат работы
	Проектная и рабочая документации, разработанные в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

	Задание на проектирование

	Вид строительства
	Новое строительство

	Сведения об участке

строительства
	Улицы города Рубцовска: пр-т Ленина, ул. Сельмашская, пр-т Рубцовский, пер.Гражданский, пер.Делегатский, пер.Бульварный, пер. Деповской, пер.Добродомова, пер.Улежникова, пер.Садовый, Бульвар Победы, 

ул. Громова, ул. Калинина.

	Планировочные ограничения

Особые геологические и гидрогеологические условия 

Сейсмичность 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

о соответствии земельного участка санитарным правилам
	Выполнить отведение сточных вод фекальной 

канализации южной и центральной частей города от
 ул. Сельмашской до ул. Калинина в проектируемый 

коллектор в обход аварийного фекального коллектора Пр.Ленина – 4529 м, инв №184, проходящего 

по пр-ту Ленина, Бульвару Победы, ул. Громова.

     Предлагается строительство  трассы канализационного коллектора Ø 800мм протяженностью 4067 м, 

строительство канализационного коллектора Ø200-400 мм протяженностью 3040 м:

а) по ул.Сельмашской от пр. Ленина до ул.Советской (предусмотреть сброс стоков в проектируемый коллектор от жилых домов №192, 194, 196 по пр.Ленина)
Ø300-400мм;

б) далее трассу коллектора запроектировать Ø 800мм, трасса должна проходить по ул. Советской 

до пер.Гражданского, затем по пер. Гражданскому 

на запад до ул. Осипенко;
в) по пр. Рубцовскому  также необходимо запроектировать канализационную сеть Ø300-400мм от пр.Ленина до ул.Советской, выполнить переврезку коллектора по пр. Рубцовскому от КНС-10, и по пер.Майскому;

г) запроектировать коллектор Ø800мм по ул.Осипенко от пер. Гражданского до пер. Садового, предусмотреть 

проектирование канализационных сетей Ø300-400мм: 

по пер. Гражданскому от пр. Ленина до ул. Осипенко 

с водоотведением близ лежащих домов; 

по пер. Делегатскому; пер. Бульварному; 

пер. Добродомова; пер. Улежникова;

д) от пер. Садового запроектировать трассу главного

городского коллектора Ø 800мм по ул.Громова до 

Бульвара Победы;

е) предусмотреть проектирование канализационных сетей Ø300-400мм по пер. Садовому от пр. Ленина с врезкой в проектируемый главный городской коллектор;

ж) по Бульвару Победы от пр. Ленина до ул. Громова 

выполнить перекладку существующего коллектора 

диаметр рекомендуем принять Ø300-400 мм, 

по ул. Громова до КНС-5 выполнить перекладку 

существующего коллектора, диаметр нового 

канализационного коллектора запроектировать 800 мм.
Запроектировать строительство коллектора в обход существующего коллектора.

Диаметры трубопроводов проектируемого коллектора 

принять в соответствии с расчетом.
Высокий уровень грунтовых вод, 2,0 – 3,0 м
6 баллов
Не требуется

	Наличие специальных технических условий
	Строительство нового коллектора запроектировать 

траншейным методом прокладки. В стесненных условиях прокладку коллектора запроектировать методом 

горизонтально направленного бурения. Предусмотреть 

мероприятия по консервации существующего коллектора, исключающие образование провалов грунта.

	Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
	Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до

КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края в обход ава-рийного  фекального коллектора Пр.Ленина – 4529 м, инв. №184.

	Сведения о градостроительном плане земельного участка
	Градостроительный план земельного участка выдается по откорректированной топографической съемке участка.

	Указания о выделении этапов строительства и их состав
	I Этап
Строительство коллектора диаметром 800 мм 

по ул. Громова от КНС-5 до пер. Садового 

(длина участка 1300 м), с устройством подключения к строящемуся коллектору сетей канализации,

подключенных к аварийному коллектору (на данном уча-стке).

II Этап
Строительство коллектора диметром 300-400 мм по 

пер. Садовый (длина участка 252 м), строительство 

(замена) коллектора диаметром 300-400 мм по Бульвару Победы (длина участка 265 м), с устройством

подключения к строящемуся коллектору сетей

канализации, подключенных к аварийному коллектору (на данном участке).

III Этап
Строительство коллектора диаметром 800 мм 

по ул. Осипенко от пер. Садового до пер.Улежникова (длина участка 373 м), строительство коллектора 

диаметром 300-400 мм по пер.Улежникова от пр. Ленина до ул. Осипенко (длина участка 219 м) с устройством 

подключения к строящемуся коллектору сетей 

канализации, подключенных к аварийному коллектору по пр. Ленина (на данном участке)

IV Этап
Строительство коллектора диаметром 800 мм по 

ул. Осипенко от ул. Улежникова до пер.Бульварного, (длина участка 570 метров). Строительство коллектора диаметром 200-300 мм по пер. Добродомова от

 пр-та Ленина до ул. Осипенко (длина участка 237 м). Строительство коллектора диаметром 200-300 мм по пер.Деповскому от пр-та Ленина до ул. Осипенко (длина участка 230 м). Строительство коллектора

диаметром 200-300 мм по пер.Бульварному от пр-та Ленина до ул. Осипенко (длина участка 270 м).

Устройство подключения к строящемуся коллектору 

сетей канализации, подключенных к аварийному

коллектору по пр-ту Ленина (на данном участке).

V Этап
Строительство коллектора диаметром 800 мм по 

ул. Осипенко от пер. Бульварного до пер. Гражданского (длина участка 387 м). Строительство коллектора 

диаметром 800 мм по пер. Гражданскому от ул. Осипенко до ул.Советской (длина участка 189 м). Строительство коллектора диаметром 200-300 мм по пер.Делегатскому от пр. Ленина до ул. Осипенко (длина участка 293 м). Строительство коллектора диаметром 300-400 мм по пер.Гражданскому от пр. Ленина до ул. Советской (длина участка 265 м). Устройство подключения к строящемуся коллектору сетей канализации, подключенных к 

аварийному коллектору по пр. Ленина (на данном участке).

VI Этап
Строительство коллектора диаметром 800 мм по ул.Советской от пер. Гражданского до пр. Рубцовского

(длина участка 410 м). Строительство коллектора 

диаметром 400-800 мм по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. Советской (длина участка 486 м).

VII Этап
Строительство коллектора диаметром 800 мм по ул.Советской от пр. Рубцовского до ул. Сельмашской  

(длина участка 838 м).

Строительство коллектора диаметром 300-400 мм по ул.Сельмашской от пр-та Ленина до ул. Советской (длина участка 523 м). Устройство подключения к строящемуся коллектору сетей канализации, подключенных 

к аварийному коллектору по пр. Ленина на участке 

от ул. Сельмашской до пр. Рубцовский.

	Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства
	Выполнить обследование существующего

канализационного коллектора по пр. Ленина, Бульвару Победы, ул. Громова, ул. Калинина до КНС-5.

Общая длина коллектора = 4443 м,

Диаметр коллектора 600 мм = 922 м,    коллектор 

800 мм = 111 м, 1000 мм = 3410 м.

Выполнить обследование внутриквартальных сетей 

канализации, подключенных к коллектору на участке от ул. Сельмашская до Бульвара Победы, для 

проектирования их подключения к планируемому 

коллектору.

	Сведения об инженерных изысканиях
	Выполнить необходимые инженерно-геологические 

изыскания и откорректировать топографическую съемку участка до начала проектирования. Согласовать 

с заинтересованными организациями и утвердить 

в комитете по архитектуре и градостроительству план предварительного согласования трассы коллектора.

	Сбор исходных данных
	Исходные данные прикладываются:

- технические условия МУП «Рубцовский водоканал» №61 от 30.04.2015;

- схема самотечного коллектора M l:500 либо 1:1000;

- градостроительный план земельного участка выдается по откорректированной топографической съемке участка.

	Наименование и состав проектной документации
	Состав и содержание разделов разработать в соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

16 февраля 2008 года № 87.

	Градостроительные решения Генеральный план, 

благоустройство, озеленение, организация рельефа

	Предусмотреть компенсационное благоустройство с 

максимальным использованием грунта, без его вывоза.
Озеленение существующее, дополнительно не 

предусматривать.

	Нормативный срок эксплуатации объекта 
	Согласно СНиП 1.04.03-85.

	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Трубы пластмассовые, диаметр труб принять

 в соответствии с расчетом.
Колодцы - железобетонные кольца.

	Технологические решения и оборудование
	Траншейная прокладка трубопровода.

	Наружные инженерные сети. Способ прокладки инженерных коммуникаций. Необходимость изменения и переустройства существующих 

внутриплощадочных и 

внеплощадочных 

инженерных сетей.
	Прокладка труб в земле траншейным методом по новой трассе. В стесненных условиях прокладку коллектора 

запроектировать методом горизонтально направленного бурения.
Подключение существующих внутриквартальных сетей канализации выполнить в соответствии с техническими условиями.

	Требования по утилизации строительных отходов
	Согласно Федеральному закону РФ № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства».

	Мероприятия по охране окружающей среды
	Разработать раздел в соответствии с требованиями 

действующих норм.

	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел в соответствии с требованиями действующих норм, в том числе декларацию пожарной безопасности на объект в соответствии с приказом МЧС РФ от 24.02.2009 №91. 

	Требования к стоимостному составу сметной документации (по объектам с бюджетным финансированием)
	Составить отдельные сводные сметные расчеты на этапы строительства, каждый ССР составить в двух уровнях цен текущем и базисном уровне цен 2001 года. 

ССР объединить сводкой затрат.

Локальные сметы выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 года с пересчетам по видам работ в текущий уровень цен по каждой позиции сметы.                                                                  Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. 

В ССР включить затраты на авторский надзор, на прохождение государственной экспертизы.

Проектно-сметную документацию выдать в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

	Указания о необходимости согласования проектной документации.

Экспертиза проекта.
	Выполняется проектной организацией в соответствии с установленным порядком.
Исполнителю необходимо получить  положительное 

заключение государственной экспертизы проектной 

документации,   включая проверку достоверности 

определения сметной стоимости строительства.
Оплату за проведение государственной экспертизы и 

согласования производит Заказчик по соответствующим 

счетам.

 В случае получения отрицательного заключения при прохождении экспертизы оплата повторной экспертизы проводится за счет Исполнителя.

	Порядок и сдача работ
	Рабочую документацию проекта выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе в следующем виде: 2 экземпляра – сброшюрованных с верхним прозрачным пластиковым листом и 2 экз. в картонных папках по вместимости соответствующих объему вкладываемых чертежей; и в трех экземплярах на электронных носителях (в том числе сметную документацию в формате AРПС и Word или Excel). Срок сдачи – в соответствии с контрактом.


ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                              ЗАКАЗЧИК:                                                                    

                                                                                            Начальник МКУ «Управление

                                                                                            капитального строительства»

                                                                                            города Рубцовска

  _________________                                                         ________________ А.П. Сухачев  

«___»_____________ 2015 г.                                            «___»_____________ 2015 г.                    

                                                                                      Приложение №2  

                                                                                      к муниципальному контракту № ____ 

                                                                                      от «____» _____________2015г.                           

СМЕТА

на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по пр. Ленина 

от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края»

	№

п/п
	Наименование и характеристика

работ, расчет стоимости
	Обоснование 

стоимости
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК:                                                                    

                                                                                            Начальник МКУ «Управление

                                                                                            капитального строительства»

                                                                                            города Рубцовска

  _________________                                                         ________________ А.П. Сухачев  

«___»_____________ 2015 г.                                            «___»_____________ 2015 г.                    

                                                                                      Приложение №3  

                                                                                      к муниципальному контракту № ____ 

                                                                                      от «____» _____________2015г.                           

Календарный план выполнения работ

	№
п/п
	Наименование видов работ (этапов)
	Сроки выполнения работ (этапов)
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                                                                                            города Рубцовска
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