Приложение № 1
к извещению об осуществлении закупки

Протокол

начальной (максимальной) цены контракта 

Объект закупки: Услуги по разработке проектно-сметной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости  на комплексный капитальный ремонт МБОУ «Гимназия «Планета Детства», расположенного по адресу: ул. Сельмашская, 38 В в                           г. Рубцовске.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 648 583 (три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят три)  рубля 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе оплату за проведение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости и получение соответствующего положительного экспертного заключения,  а также все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуги.

Заказчик: МБОУ «Гимназия «Планета Детства».
Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта применен иной метод (сметный) на основании ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" (далее по тексту – Приказ № 841/пр).

Иной метод в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) применен вследствие невозможности определения НМЦК  методами, указанными в части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ по следующим причинам:

 - методом сопоставимых рыночных цен: при проведении анализа рынка выявлено, что исполнители предлагают начальную (максимальную) цену контракта выше, по сравнению со стоимостью работ, определенную по действующим нормативным документам; 
- нормативный метод не может быть применен, так как предельные цены на разработку проектной документации и требования к данному виду работ, в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ, не установлены;

- тарифный метод не применим в связи с тем, что цены работ по разработке (подготовке) проектной документации не подлежат государственному регулированию и не установлены правовыми актами;

- случаи применения проектно-сметного метода для определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным (подрядчиком, исполнителем), установлены частями 9 и 9.1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, работы по разработке проектной документации в них не поименованы;

- применение затратного метода нецелесообразно, так как суммирование произведенных затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли не отражает специфики работ по подготовке проектной документации. Кроме того, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при определении сметной стоимости работ по подготовке проектной документации должны применяться сметные нормативы, а также методики разработки и применения сметных норм.

Результат определения НМЦК оформлен заказчиком в виде протокола начальной максимальной цены контракта.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.
Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение 
к протоколу Н(М)ЦК контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта                             
по подготовке проектной документации
по объекту: МБОУ «Гимназия «Планета Детства;
по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Сельмашская, 38 В.
Основания для расчета:

    1.Смета на проектные работы. 

    2. Смета на проведение экспертизы проектной документации.
(находятся в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2022 года (тыс.руб.).
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта март 2022 года (тыс.руб.).
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ (тыс.руб.).

	Разработка ПСД
	2325,285
	1,0
	2325,285
	1,0277
	2389,695

	Проведение гос.экспертизы
	633,25
	1,0


	633,25
	1,0277


	650,791

	Стоимость без учета НДС
	2958,535
	
	2958,535
	
	3040,486

	НДС (20%)
	591,707
	
	591,707
	
	608,097

	Стоимость с учетом НДС
	3550,242
	
	3550,242
	
	3648,583


Начало выполнения работ – апрель 2022 г. Окончание выполнения работ – октябрь 2022 г.
Стоимость выполнения работ по ремонту в ценах  I квартала 2022 года (январь-март) составляет 2790,342 тыс. руб.
Индекс фактической инфляции на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (март 2022 г.) к апрелю 2022 года составляет – 1,00.

Прогнозный индекс-дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал - на 2022 год – 104,8.
Индекс прогнозной инфляции, используемый при определении НМЦК, рассчитывается как среднее арифметическое между индексами-дефляторами Минэкономразвития России, определенными на месяц начала выполнения работ и месяца окончания работ.

Индекс-дефлятор с января по апрель на дату начала выполнения работ  (апрель 2022 г.)

рассчитывается как 1,0039 в четвертой степени –1,0157.
Индекс-дефлятор с января по октябрь на дату окончания  выполнения работ  (октябрь 2022 г.)

рассчитывается как 1,0039 в десятой степени –1,0397.
Среднее арифметическое между индексами-дефляторами Минэкономразвития России, определенными на месяц начала выполнения работ (апрель) и месяца окончания работ (октябрь) составляет (1,0157+1,0397)/2 = 1,0277.
