Приложение № 2
                                             к информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № 

Идентификационный код закупки – 223220901107922090100102010018129244

	г. Рубцовск
	«___» _______2022 г.



Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от _________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами своевременно выполнить на условиях Контракта работы по содержанию дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в городе Рубцовске в зимний период 2023 года (далее – «Объект») (далее – «работа») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложения № 2, 3 к Контракту) в сроки, указанные в Контракте, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Состав и объем работы определяется Приложениями № 1, 2, 3 к Контракту.
1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, согласно перечням (Таблицы № 2, 3, 4, 5 Приложения № 1 к Контракту), а также по заявкам Заказчика.

2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__%): __________ (__________) рублей _______ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________)
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2.2.	В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работы.
2.4.	Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1.	Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
2.4.2.	Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
2.4.3.	Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.4.4.	Оплата выполненной работы (ее результата) осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа(ов)  о приемке, предусмотренного(ых)  пунктом 5.2. Контракта.
2.4.5.	В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа(ов) о приемке, предусмотренного(ых) пунктом 5.2. Контракта, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
2.4.6.	Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5.	В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.	Заказчик имеет право:
3.1.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2.	Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками, соисполнителями работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.1.3.	Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работы, а также отдельных этапов выполнения работы, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.
3.1.4.	Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.
3.1.5.	Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.1.6.	Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2.	Заказчик обязан:
3.2.1.	Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата работы, а также отдельных этапов выполнения работы, в соответствии с условиями Контракта. 
3.2.2.	Оплатить результат работы, а также отдельные этапы выполнения работы, в соответствии с условиями Контракта. 
3.2.3.	Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
3.2.4.	 Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
3.3.	Подрядчик вправе:
3.3.1.	Требовать от Заказчика приемки результата работы, а также отдельных этапов выполнения работы.
3.3.2.	Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата работы, а также отдельных этапов выполнения работы.
3.3.3.	Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
3.3.4.	Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей).
3.3.5.	Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным Подрядчиком.
3.4.	Подрядчик обязан: 
3.4.1.	Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные Контрактом в пределах цены Контракта.
3.4.2.	Устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта в срок, определенный Заказчиком.
3.4.3.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения: 
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4.4.	Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка. Обеспечить в ходе выполнения работы соблюдение необходимых мероприятий по охране труда. 
3.4.5.	Обеспечить выполнение работы, для которой необходимо наличие специального разрешения, лицами, имеющими это разрешение.
3.4.6.	Предоставить и обеспечить гарантийные обязательства на результаты выполненной работы в соответствии с разделом 6 Контракта.
3.4.7.	Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.8.	Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 процентов от цены Контракта. Если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то имеет право самостоятельно выполнить весь объем обязательств по Контракту с уведомлением Заказчика и предоставлением ему декларации о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, составленной в простой письменной форме. 
3.4.8.1.	В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику: 
декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.
3.4.8.2.	В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.4.8.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
3.4.8.3.	В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы: 
копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).
3.4.8.4.	Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в срок не более 10 рабочих дней Подрядчиком документа о выполненной работе (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
3.4.8.5.	Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
за представление документов, указанных в подпунктах 3.4.8.1 – 3.4.8.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 
за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
3.4.9.	Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком выполненной работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
3.4.10.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту
4.1. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.03.2023 и                           с 06.11.2023 по 31.12.2023
5. Порядок сдачи и приемки работы
5.1.	Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется за весь предусмотренный Контрактом объем работы.
5.2.	Подрядчик в день окончания выполнения работ информирует Заказчика о готовности работы к сдаче, направляет документ о приемке, составленный по форме, с учетом положений пункта 5.8 Контракта.
В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы. 
5.3.	Приемка Заказчиком выполненной работы, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления от Подрядчика документа о приемке работы.
5.4.	Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика. 
5.5.	Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.6.	Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
5.7.	При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.8.	Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
5.9.	Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 5.8. Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.10.	По истечении срока, указанного в пункте 5.3 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) совершает одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
5.11.	В случае создания в соответствии с пунктом 5.5. Контракта приемочной комиссии по истечении срока, указанного в пункте 5.3. Контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.12.	В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Контракта.
5.13.	В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
5.14.	Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.15.	Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в пунктах 5.3 – 5.14 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работы Заказчику.
5.16.	Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.17.	Приемка результата работы осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующем порядке 
Подрядчик не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания выполнения работы по Контракту извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненной в полном объеме работы; 
сдача и приемка работы по каждому этапу Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.3 – 5.16 Контракта; 
после окончания выполнения Подрядчиком работы и приемки Заказчиком Стороны подписывают документ о приемке (в случае создания приемочной комиссии подписания усиленными электронными подписями всеми членами приемочной комиссии и утверждения Заказчиком). Подписанный Сторонами документ о приемке подтверждает срок выполнения Подрядчиком работы.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует: 
качество выполненной работы, качество материалов, соблюдение технологии производства данного вида работ в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы и возможность эксплуатации объектов, на которых выполняются работы, согласно их назначению.
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.	Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная гарантом и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013            № 1005, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
Банковские реквизиты Заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта):
Администрация города Рубцовска Алтайского края
ИНН 2209011079; КПП 220901001; ОКТМО 01716000
Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА, Л/С 05173011690)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
ЕКС 40102810045370000009
КС 03232643017160001700
КБК 30330399040040000180.
7.2.	Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 3 860 108 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто восемь) рублей 22 копейки (10% начальной (максимальной) цены контракта).
7.3.	В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4.	В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях: 
7.4.1.	Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов. 
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Подрядчика возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 7.11 Контракта в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.
7.4.2.	Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы. 
Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
7.5.	Размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, указанных пунктами 7.4.1 и 7.4.2 Контракта. 
7.6.	Уменьшение в соответствии с пунктами 7.4–7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр контрактов.
7.7.	В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4–7.5 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3 Контракта.
7.8.	Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 7.7 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.
7.9.	В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 
7.10.	По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работы надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работы, уплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение убытков и иных обязательств, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
7.11.	 В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4, 7.4.1, 7.5 Контракта обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.12.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме аванса, подлежащей возврату, сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.
7.13.	Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Подрядчика.
7.14.	Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы, возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.11 Контракта.
7.15.	При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований по возврату аванса, об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).
7.16.	В случае обеспечения исполнения Контракта путем предоставления независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчика, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.	Ответственность Сторон
8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – «цена Контракта (этапа)»):
 а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
8.4.	Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5.	За неисполнение условия Подрядчиком о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
8.6.	За непредоставление информации о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.7.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.8.	Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту.
8.9.	В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.10.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.11.	Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017                       № 1042, в размере, составляющем:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
8.12.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
8.13.	Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
8.14.	Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.
11. Расторжение Контракта
11.1.	Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.
11.2.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что завершение работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным.
нарушение срока выполнения отдельного этапа выполнения работы Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работы, которое составляет более семь  дней с момента истечения срока выполнения отдельного этапа выполнения работы, предусмотренного Графиком выполнения работы;
во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
отсутствие у Подрядчика (субподрядчика, соисполнителя) лицензии на осуществление деятельности, необходимой для исполнения обязательства по Контракту;
по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.3.	Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 10, 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.4.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованиями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.5.	Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
11.6.	В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
11.7.	Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
11.8.	Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13. Прочие условия
13.1.	Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны быть сделаны в письменной форме (далее – «корреспонденция»).
Корреспонденция отправляется по почте заказным письмом с уведомлением/извещением о вручении, курьерской службой, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Контракте, либо с использованием единой информационной системы в случаях, установленных действующем законодательством.
Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, который будет заблаговременно письменно сообщен другой Стороне. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки.
Электронный документ будет считаться доставленным с даты направления Стороной оператору электронного документооборота файла с таким документом и перенаправленным последним адресату.
13.2.	Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
13.3.	По Контракту осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
13.4.	Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.
13.5.	Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
13.6.	 К Контракту прилагаются:
Техническое задание (Приложение №1);
[bookmark: _Hlk121839597]Локальный сметный расчёт (механизированная уборка) (Приложение №2).
Общая смета расходов (ручная уборка) (Приложение №3).
13.7.	 В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.
13.8.	 По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. 
13.9.	 Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работы при изменении потребности в работе, на выполнение которой заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
13.10.	При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.
13.11.	При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.12.	В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.13.	При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.14.	Изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
13.15.	В случае если работа выполняется по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежит только та работа, которая выполнена по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанная Заказчиком работа не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работы, Стороны вправе составить акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Подрядчик обязан подписать акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами .
13.16.	Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
	

14. Адрес местонахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Рубцовска
Алтайского края
ИНН 2209011079; КПП 220901001;
ОКТМО 01716000
658200, г. Рубцовск, пр. Ленина,130
Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ,
НАЛОГОВОЙ
И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
РУБЦОВСКА, Л/С 03173011690)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ//УФК по
Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
ЕКС 40102810045370000009
КС 03231643017160001700 
Должность

 _________________ Ф.И.О.
 «___» _____________ 2022 года
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Наименование
Юридический адрес
ИНН         КПП
Дата постановки на учёт
ОКПО
ОКТМО
р/с
к/с
Наименование банка
БИК 
Адрес электронной почты 







Должность

 __________________ Ф.И.О.
 «___» ____________ 2022 года
М. П.





Приложение № 1
к Контракту __________

Техническое задание

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в городе Рубцовске в зимний период 2023 года.
	81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
	Условная единица
	1



Механизированная уборка дорог:
1.Перечень и объем работ.
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Площадь
улиц,
м2
	Периодичность уборки
(кол-во раз в период)
	Объем работ
с учетом периодичности уборки

	1.
	Уборка свежевыпавшего снега:
очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины
	м2
	782804
	24
	18 787 296

	
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	м2
	782804
	24
	18 787 296

	2.
	Удаление снежных накатов и наледи:
Очистка дороги от снега автогрейдерами
	м2
	782804
	28
	21 918 512

	3.
	Удаление  обочин с формированием снежного вала:
	
	
	
	

	
	Уборка снежных валов автогрейдерами (в соответствии с периодичностью)
	м
	186180
	1
	186 180

	
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (в соответствии с периодичностью)
	м
	13 902
	3
	41 706

	4.
	Погрузка и вывоз снега:
	
	
	
	

	
	Погрузка снега погрузчиками
	м3
	
	
	39 032

	
	Вывоз снега автомобилями самосвалами
	т
	
	
	11 709,6

	5.
	Посыпка  материалами: противогололедным
	м2
	782804
	43

	3 029,5 т

	6.
	Подготовка площадки под складирование снега:
	
	
	
	

	
	Работа трактора мощностью 108 кВт (145 л.с.)
	маш.-ч
	
	
	52










2. Перечень автомобильных дорог города Рубцовска, подлежащих механизированной уборке.
Таблица № 2      
	№ п/п
	Участок автомобильной дороги
	Площадь улиц, м2
	Длина улиц, м

	1
	ул. Алтайская от ул.Ленинградской до северной границы города
	23 558,00
	3 141,00

	2
	ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	7 875,00
	1 050,00

	3
	Бульвар Победы от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	7 752,00
	1 292,00

	4
	пер. Гражданский от ул.Пролетарской до ул.Комсомольской
	10433,00
	1 391,00

	5
	ул. Громова от пер.Садового до ул.Калинина
	10 208,00
	1 961,00

	6
	пер. Гоголевский от ул.Заводской до ул. Ипподромской
	1 575,00
	450,00

	7
	ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской
	6 606,00
	870,00

	8
	ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322 (включая дорогу на вторчермет)
	48 293,00
	6 439,00

	9
	ул. Жуковского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	6 080,00
	760,00

	10
	ул. Заводская от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	17 575,00
	2 300,00

	11
	Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города
	47 460,00
	6 328,00

	12
	ул. Ипподромская от Ново-Егорьевского тракта до пер.Гоголевского
	6 300,00
	900,00

	13
	ул. Калинина от ул. Краснознаменской до ул.Комсомольской
	8 415,00
	1734,00

	14
	ул. Комсомольская от ул.Светлова до ул. Сельмашской
	48 023,00
	6 403,00

	15
	ул. Краснознаменская от ул.Калинина до пер.Садового
	8 625,00
	1 150,00

	16
	ул. Кавказская от ул.Пролетарской до подвесного моста
	5 460,00
	728,00

	17
	ул. Красная от пр.Рубцовского до ул.Сельмашской
	6 225,00
	830,00

	18
	пер.Коммунистический от ул.К.Маркса до ул.Осипенко
	5 280,00
	704,00

	19
	ул. Ленинградская от ул.Комсомольской до ул.Алтайской
	4 125,00
	550,00

	20
	пр. Ленина от ул.Урицкого до кольца РМЗ
	75 822,00
	5 497,00

	21
	пр. Ленина от кольца РМЗ до ул.Транспортной
	9 100,00
	650,00

	22
	пл. им. В.И. Ленина
	10 754,00
	 

	23
	ул. Мануковского от ул.Пролетарской до реки Алей
	9 908,00
	1 321,00

	24
	ул. Менделеева от ул.Ростовской до Ново-Егорьевского тракта
	7 185,00
	958,00

	25
	Ново-Егорьевский тракт от ул.Путевой до западной границы города
	30 240,00
	3 600,00

	26
	ул. Октябрьская от ул.Дзержинского до ул.Федоренко
	30 519,00
	3 500,00

	27
	ул. Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге
	10 800,00
	1 000,00

	28
	ул. Обская от Рабочего тракта до ул.Ростовской
	3 390,00
	452,00

	29
	Путепровод
	11 934,00
	750,00

	30
	ул. Пролетарская от Бульвара Победы до гидроузла
	48 000,00
	5 400,00

	31
	ул. Путевая от Ново-Егорьевского тракта до пер.Станционного
	7 350,00
	980,00

	32
	ул. Полевая от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	23 205,00
	2 200,00

	33
	Привокзальная площадь
	4 590,00
	150,00

	34
	пр. Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	22 305,00
	2 974,00

	35
	ул. Рихарда Зорге от ул.Оросительной до Угловского тракта
	17 160,00
	2 200,00

	36
	ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул.Обской
	12 615,00
	1 682,00

	37
	Рабочий тракт от ул.Арычной до ул.Ростовской
	6 750,00
	900,00

	38
	пер. Садовый от ул.Громова до ул.Комсомольской
	4 500,00
	600,00

	39
	ул. Северная от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	5 040,00
	600,00

	40
	ул. Светлова от подвесного моста ч/з р.Алей до переезда РЗЗ
	20 734,00
	1 710,00

	41
	пер. Станционный от ул.Путевой до ул.Магистральной
	16 448,00
	2 193,00

	42
	ул. Сельмашская от ул. Комсомльской до ул.Пролетарской
	12 777,00
	1 590,00

	43
	ул. Тихвинская от ул.Алтайской до ул.Комсомольской
	6 240,00
	750,00

	44
	ул. Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	11 900,00
	850,00

	45
	пер. Улежникова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	8 662,00
	1 000,00

	46
	ул. Федоренко от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	6 200,00
	674,00

	47
	ул. Жуковского от ул. Пролетарской до ул. Шевченко
	1 980,00
	330,00

	48
	проезд к КГБУЗ "Детский санаторий "Медуница" города Рубцовска"
	1 140,00
	285,00

	49
	пер. Бульварный от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	4 039,00
	529,00

	50
	пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 235,00
	298,00

	51
	пер. Кривенко от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 348,00
	313,00

	52
	ул. Блынского
	1 380,00
	184,00

	53
	ул. Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Бульварного
	4 060,00
	580,00

	54
	ул. Московская от пр. Ленина до ул. Тракторной
	3 690,00
	492,00

	55
	пер. Школьный
	1 230,00
	164,00

	56
	ул. Урицкого от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 160,00
	270,00

	57
	ул. Смоленская
	1 215,00
	162,00

	58
	ул. Мира
	2 093,00
	279,00

	59
	ул. Киевская от ул. Алтайской до ул. Тракторной
	5 858,00
	781,00

	60
	ул. Одесская от ул. Арычной до ул. Чапаева
	3 840,00
	640,00

	61
	ул. Брусилова от Рабочего тракта до ул. Минской
	3 060,00
	510,00

	62
	ул. Спортивная от ул. Одесской до Рабочего тракта
	1 860,00 
	310,00

	63
	ул. Минская от ул. Арычной до ул. Менделеева
	6 600,00
	1 100,00

	64
	ул. Ломоносова от пер. Гоголевского до пер. Станционного
	3 220,00
	460,00

	65
	пер. Семафорный от ул. Тракторной до ул. Комсомольской
	1 125,00
	150,00

	66
	ул. Тракторная (с восточной стороны железной дороги) от пер. Семафорного до ул. Тихвинской
	15 675,00
	2 090,00

	
	
	782 804,00
	93 089,00



		
	3. Перечень остановок общественного транспорта, подлежащих уборке.
Таблица № 3
	№ п/п
	Привязка
	Наименование остановочных павильонов на данном участке
	Убираемая площадь на данном участке, м².
	Периодичность уборки, раз за период

	Участок Юг 

	1
	Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной  
Ул. Транспортная
	Остров – 2
 пос. Южный – 2

д/c - 2
	600
	21

	
	Итого:
	6
	
	

	2
	Ул. Пролетарская от бульвара Победы до 
ул. Транспортной (в том числе ул. Кавказкая и             ул. Мануковского)
	Водоканал – 2
Мост – 1
Пионерский – 2
Рубцовский – 2
Алейский – 2
Сельмашский – 2
Зеленый – 2
Маяковского – 2
Южная – 2
13-ая школа – 1
Кавказкая – 1
Подвесной мост – 1
Мануковского – 1
	2100
	21

	
	Итого:
	21
	
	

	3
	ул. Комсомольская от                пр. Рубцовского до                          ул. Калинина
	Институт – 1
Рынок – 2
Вокзал – 3
Узел связи – 2
Гортоп – 1
	900
	21

	
	Итого:
	9
	
	

	4
	ул. Жуковского от                             ул. Пролетарской до 
пр. Ленина 
	Рыбсбыт – 2
АСМ – 2
	400
	21

	
	Итого:
	4
	
	

	5
	ул. Сельмашская от                            ул. Пролетарской до ж/д перезда
	22-ая школа – 1
Мебельная фабрика – 2
	300
	21

	
	Итого:
	3
	
	

	Участок Центр

	1
	пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Урицкого
	Кольцо-1
АСМ – 2
АГУ – 2
Аптека – 2
Рубцовский – 2
Музей – 2
Кирова – 2
Вокзал – 2
Сбербанк – 2
6-ая школа – 2
Поликлиника – 2
	2100
	96

	
	Итого:
	21
	
	

	2
	пер. Улежникова от ул.Пролетарской до                                 ул. Комсомольской
	Вокзал – 2
Советская - 2
	400
	96

	
	Итого:
	4
	
	

	3
	ул. Дзержинского от                         ул. Комсомольской до                      ул. Краснознаменской
	Техникум – 1
	100
	96

	
	Итого:
	1
	
	

	4
	пер. Гражданский  от                         ул. Пролетарской до                           ул. Комсомольской 
	Гражданский – 1
	100
	96

	
	Итого:
	1
	
	

	5
	пр. Рубцовский от                               ул. Комсомольской до                        ул. Пролетарской
	Военкомат – 2
ПАТП – 1
	300
	96

	
	Итого:
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Участок Север

	1
	ул. Комсомольская от                       ул. Калинина до 
ул. Светлова
	2 - ая школа – 1
АЗТЭ – 1
АТЗ – 1
Детский парк – 1
	400
	21

	
	Итого:
	4
	
	

	2
	ул. Октябрьская от                       ул. Дзержинского до                         ул. Федоренко
	Универсам – 1
 Гилена -1
Муз.училище – 1
Смоленская – 1
Районная – 1
пл. Ленина – 1
	600
	21

	
	Итого:
	6
	
	

	3
	ул. Тихвинская от                                ул. Тракторной до                              ул. Алтайской
	Алтайская – 1
	100
	21

	
	Итого:
	1
	
	

	4
	ул. Алтайская от 
ул. Тихвинской до 
ул. Федоренко
	Светлова – 2
Сквер – 1
	300
	21

	
	Итого:
	3
	
	

	5
	ул. Светлова от МУТП до ж\д переезда
	МУТП – 1
1-ый микрорайон – 1
Телевышка – 1
	300
	21

	
	Итого:
	3
	
	

	6
	ул. Северная от 
ул. Алтайской до 
ул. Октябрьской
	Северная – 1
Универсам – 1
	200
	21

	
	Итого:
	2
	
	

	7
	ул. Федоренко от 
ул. Алтайской до 
ул. Октябрьской
	Диагностический – 1
Октябрьская – 1
	200
	21

	
	Итого:
	2
	
	

	Участок Запад

	8
	Угловский тракт от ж/д переезда до 
ул. Р.Зорге
	Трудовая – 1
ДСУ-6 – 1
Терешковой – 1
	300
	21

	
	Итого:
	3
	
	

	9
	ул. Оросительная от Угловского тракта до 
ул. Р.Зорге
	Угловский тракт – 1
База – 2
Горбольница – 2
	500
	21

	
	Итого:
	5
	
	

	10
	ул. Рихарда Зорге от                       ул. Оросительной до Угловского тракта
	Багратиона – 1
Полевая – 2
10-ая школа – 2
Заводская – 2
	700
	21

	
	Итого:
	7
	
	

	11
	ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до  ул. Р.Зорге
	Базарный – 2
Станционный – 2
Гоголевский – 2
	600
	21

	
	Итого:
	6
	
	

	12
	ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул. Р.зорге                                               
	Спартаковский – 1
Манежный – 2
Станционный – 2
Гоголевский – 2
	700
	21

	
	Итого:
	7
	
	

	13
	пер. Станционный от                       ул. Путевой до                                    ул. Магистральной
	Станционный – 1
Мир – 1
Полевая – 1
Кутузова – 2
Магистральная – 1
	600
	21

	
	Итого:
	6
	
	

	14
	Новоегорьевский тракт от ул. Путевой до 
ул. Амурской
	Менделеева – 1
Рынок западный – 1
	200
	21

	
	Итого:
	2
	
	

	15
	ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	ТРЦ "Радуга" – 1
Росреестр – 1
ДОСААФ – 1
	300
	21

	
	Итого:
	3
	
	

	16
	ул. Менделеева от Новоегорьевского тракта до ул. Ростовской
	Минская – 1
	100
	21

	
	Итого:
	1
	
	

	17
	ул. Ростовская от Рабочего тракта до 
ул. Обской
	Строителей – 2
14-ая школа – 1
Ростовская – 1                                                                              
	400
	21

	
	Итого:
	4
	
	

	Итого:
	138
	13800
	 



	4. Перечень пешеходных переходов, подлежащих уборке.
Таблица № 4
	№ п/п
	Привязка
	Длина пешеходного перехода
	Убираемая площадь на данном участке, м².
	Периодичность уборки, раз за период

	1
	2
	3
	4
	5

	Участок Центр

	1
	Ул. Громова, 29 (гимназия № 3)
	10,8
	83,2
	96

	2
	Ул. Громова – Бульвар Победы
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	3
	Пер. Гражданский, 52 (школа № 8)
	7,9
	71,6
	96

	4
	Пер. Гражданский - ул. Карла Маркса
	9,5
	78
	96

	5
	Пер. Гражданский - ул. Революционная
	9,5
	78
	96

	6
	Пер. Гражданский - ул. Комсомольская
	15
	100
	96

	7
	Ул. Дзержинского (м/у МКД 
№№ 15,17)
	6
	64
	96

	8
	Ул. Дзержинского (школа № 7)
	6
	64
	96

	9
	Ул. Дзержинского (Громова, 6)
	6
	64
	96

	10
	Ул. Дзержинского - ул. Громова
	9
	76
	96

	11
	Ул. Дзержинского (Громова, 5)
	6
	64
	96

	12
	Ул. Дзержинского - ул. Краснознаменская
	6
	64
	96

	13
	Пр-кт Рубцовский, 12
	7
	68
	96

	14
	Пр-кт Рубцовский-ул. Революционная
	6
	64
	96

	15
	Пр-кт Рубцовский, 15
	10,5
	82
	96

	16
	Пр-кт Рубцовский, 17
	16
	104
	96

	17
	Пр-кт Рубцовский-ул. Красная
	8
	72
	96

	18
	Пр-кт Рубцовский, 48
	13
	92
	96

	19
	Пр-кт Рубцовский-ул. Советская
	14
	96
	96

	20
	Пр-кт Рубцовский, 57а (маг. Магнит)
	14
	96
	96

	21
	Пр-кт Рубцовский-ул. Пролетарская
	14
	96
	96

	22
	Пр. Ленина – пер. Рубцовский
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	
	
	16
	104
	96

	
	
	30,6
	162,4
	96

	23
	Пр. Ленина – пер. Гражданский 
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	
	
	9,5
	78
	96

	
	
	7,9
	71,6
	96

	24
	Пр. Ленина, 130 (Администрация)
	14
	96
	96

	25
	Пр. Ленина, 117
	14
	96
	96

	26
	Пр. Ленина – пер. Улежникова
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	
	
	8,66
	74,64
	96

	
	
	8,66
	74,64
	96

	27
	Пр. Ленина, 59 (детская библиотека)
	14
	96
	96

	28
	Пр. Ленина – пер. Садовый
	14
	96
	96

	
	
	6,55
	66,2
	96

	
	
	6,55
	66,2
	96

	29
	Пр. Ленина – Бульвар Победы
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	30
	Пр. Ленина – пер. Шенкеля
	14
	96
	96

	31
	Пр. Ленина – пер. Кривенко
	14
	96
	96

	32
	Пр. Ленина – ул. Дзержинского
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	
	
	6
	64
	96

	
	
	7,6
	70,4
	96

	33
	Пр. Ленина – ул. Калинина
	14
	96
	96

	
	
	9,36
	77,44
	96

	
	
	9,36
	77,44
	96

	34
	Ул. Блынского - ул. Комсомольская
	6
	64
	96

	35
	Ул. Блынского, 104
	6
	64
	96

	36
	Ул. Блынского - ул. Октябрьская
	6
	64
	96

	37
	Пер. Улежникова - ул. Советская
	8,66
	74,64
	96

	38
	Пер. Улежникова, 6 (УВД)
	8,66
	74,64
	96

	39
	Пр. Ленина (АГУ)
	14
	96
	96

	40
	Пр. Ленина, 204 (ТЦ «Успех»)
	14
	96
	96

	41
	Пр. Ленина – ул. Сельмашская
	14
	96
	96

	
	
	14
	96
	96

	
	
	8,03
	72,12
	96

	
	
	8,03
	72,12
	96

	42
	Пр. Ленина (школа № 5)
	14
	96
	96

	43
	Пр. Ленина – пер. Алейский
	14
	96
	96

	Итого
	 
	5545,28
	 

	Участок Юг

	1
	Ул. Жуковского (школа № 4)
	10,8
	83,2
	21

	2
	Ул. Жуковского (остановка «Рыбсбыт»)
	10,8
	83,2
	21

	3
	Ул. Жуковского – пр. Ленина
	10,8
	83,2
	21

	
	
	14
	96
	21

	
	
	14
	96
	21

	4
	Ул. Красная - пер. Коммунистический
	10,35
	81,4
	21

	5
	Ул. Краснознаменская, 116
	7
	68
	21

	6
	Ул. Мануковского - ул. Пролетарская
	7
	80
	21

	7
	Ул. Пролетарская - ул. Мануковского
	8,9
	99
	21

	8
	Ул. Пролетарская (остановка Южная)
	8,9
	99
	21

	9
	Ул. Пролетарская (остановка «Маяковского»)
	8,9
	75,6
	21

	10
	Ул. Пролетарская (остановка «Зеленый проезд»)
	8,9
	75,6
	21

	11
	Ул. Пролетарская (остановка «Сельмашская»)
	8,9
	75,6
	21

	12
	Ул. Пролетарская (остановка «Алейский»)
	8,9
	75,6
	21

	13
	Ул. Пролетарская, 231а
	8,9
	75,6
	21

	14
	Ул. Пролетарская (остановка «Рубцовский»)
	8,9
	75,6
	21

	15
	Ул. Пролетарская – пер. Пионерский
	8,9
	75,6
	21

	16
	Ул. Пролетарская (остановка «Водоканал»)
	8,9
	75,6
	21

	17
	Ул. Пролетарская, 412а (школа № 13)
	8,9
	75,6
	21

	18
	Ул. Сельмашская - ул. Пролетарская
	8,03
	90,3
	21

	19
	Ул. Сельмашская, 38в (школа № 22)
	8,03
	72,12
	21

	20
	Ул. Транспортная
	6, 55
	66,2
	21

	
	
	6
	64
	21

	
	
	14
	96
	21

	Итого
	 
	1938,02
	 

	Участок Север

	1
	Ул. Алтайская – ул. Тихвинская
	9,08
	76,32
	21

	2
	Ул. Алтайская, 112 (маг. «Мария-Ра») 
	9,08
	76,32
	21

	3
	Ул. Алтайская – ул. Светлова
	9,08
	76,32
	21

	
	
	12,12
	88,48
	21

	4
	Ул. Алтайская, 187 (остановка «Сквер Победы»)
	9,08
	76,32
	21

	5
	Ул. Алтайская, 191
	9,08
	76,32
	21

	6
	Ул. Комсомольская – пр. Рубцовский
	9,7
	78,8
	21

	7
	Ул. Комсомольская – пер. Гражданский
	9,7
	78,8
	21

	8
	Ул. Комсомольская (ТД «Десятка»)
	9,7
	78,8
	21

	9
	Ул. Комсомольская – пер. Деповской
	9,7
	78,8
	21

	10
	Ул. Комсомольская – пер. Улежникова
	9,7
	78,8
	21

	
	
	9,7
	78,8
	21

	
	
	8,66
	74,64
	21

	
	
	8,66
	74,64
	21

	11
	Ул. Комсомольская, 208 (остановка «Вокзал»)
	9,7
	78,8
	21

	12
	Ул. Комсомольская, 197 (школа № 19)
	9,7
	78,8
	21

	13
	Ул. Комсомольская – пер. Садовый 
	9,7
	78,8
	21

	14
	Ул.Комсомольская, 182 (центральный рынок)
	9,7
	78,8
	21

	15
	Ул.Комсомольская, 139 (художественная школа)
	9,7
	78,8
	21

	16
	Ул. Комсомольская, 133 (педагогический колледж)
	9,7
	78,8
	21

	17
	Ул. Комсомольская - ул. Дзержинского
	9,7
	78,8
	21

	
	
	7,6
	70,4
	21

	18
	Ул. Комсомольская (магазин «Мотор»)
	9,7
	78,8
	21

	19
	Ул. Комсомольская – ул. Калинина 
	9,7
	78,8
	21

	
	
	9,7
	78,8
	21

	
	
	9,36
	77,44
	21

	
	
	15,9
	103,6
	21

	20
	Ул. Комсомольская – ул. Московская
	9,7
	78,8
	21

	21
	Ул. Комсомольская (остановка «АТЗ»)
	9,7
	78,8
	21

	22
	Ул. Комсомольская – ул. Смоленская
	9,7
	78,8
	21

	23
	Ул. Комсомольская - ул. Ленинградская
	9,7
	78,8
	21

	24
	Ул. Комсомольская – ул. Киевская
	9,7
	78,8
	21

	25
	Ул. Комсомольская - ул. Тихвинская
	9,7
	78,8
	21

	26
	Ул. Комсомольская (школа № 2)
	9,7
	78,8
	21

	27
	Ул. Октябрьская, 153 (нар. суд)
	8,72
	74,88
	21

	28
	Ул. Октябрьская – ул. Московская
	8,72
	74,88
	21

	29
	Ул. Октябрьская – ул. Урицкого
	8,72
	74,88
	21

	30
	Ул. Октябрьская – ул. Смоленская
	8,72
	74,88
	21

	31
	Ул. Октябрьская, 68 (школа № 24)
	8,72
	74,88
	21

	32
	Ул. Октябрьская – ул. Киевская
	8,72
	74,88
	21

	33
	Ул. Октябрьская – ул. Тихвинская
	8,72
	74,88
	21

	34
	Ул. Октябрьская – ул. Светлова
	8,72
	74,88
	21

	35
	Ул. Октябрьская, 23
	8,72
	74,88
	21

	36
	Ул. Октябрьская, 020
	8,72
	74,88
	21

	37
	Ул. Октябрьская – ул. Северная
	8,72
	74,88
	21

	
	
	8,4
	73,6
	21

	38
	Ул. Светлова, 3 (АЗС «Роснефть»)
	12,12
	88,48
	21

	39
	Ул. Северная, 16 (ОАО «Ростелеком»)
	8,4
	73,6
	21

	40
	Ул. Северная, 30 (остановка «Северная»)
	8,4
	73,6
	21

	41
	Ул. Тихвинская (остановка «Алтайская»)
	8,32
	73,28
	21

	42
	Ул. Федоренко (остановка «Диагностический центр»
	9,2
	76,8
	21

	Итого
	 
	3966,24
	 

	Участок Запад

	1
	Ул. Брусилова (школа № 23)
	7,5
	70
	21

	2
	Ул. Заводская – пер. Станционный
	9
	76
	21

	3
	Ул. Заводская – пер. Гоголевский
	9
	76
	21

	4
	Пер. Станционный - ул. Заводская
	7
	68
	21

	5
	Пер. Станционный (маг. Калина)
	7
	68
	21

	6
	Пер. Станционный- ул. Ватутина
	7
	68
	21

	7
	Пер. Станционный - ул. Кутузова
	7
	68
	21

	8
	Ул. Менделеева – ул. Минская
	9
	76
	21

	9
	Новоегорьевский тракт (остановка «Менделеева»)
	8,4
	73,6
	21

	10
	Новоегорьевский тракт (остановка «Рынок западный»)
	8,4
	73,6
	21

	11
	Угловский тракт - ул. Трудовая
	8
	72
	21

	12
	Ул. Оросительная - Угловский тракт
	10
	80
	21

	13
	Ул. Оросительная (остановка «Горбольница № 1»)
	10
	80
	21

	14
	Ул. Полевая – пер. Станционный
	10
	80
	21

	15
	Ул. Полевая – пер. Спартаковский
	10
	80
	21

	16
	Путепровод 
	7
	68
	21

	17
	Ул. Рихарда Зорге, (магазин «Мария-Ра»)
	7,84
	71,36
	21

	18
	Ул. Рихарда Зорге (школа № 10)
	7,84
	71,36
	21

	19
	Пер. Станционный, 42в (школа № 18)
	5,8
	63,2
	21

	20
	Ул. Тракторная (остановка «Алтайвагон»)
	9,4
	77,76
	21

	21
	Ул. Арычная, 8
	9,4
	77,6
	21

	22
	Ул. Арычная – ул. Одесская
	9,4
	77,6
	21

	Итого
	 
	1616,08
	 

	Итого:
	 
	13065,62
	 



	


5. Перечень тротуаров, подлежащих уборке.
											  Таблица № 5
	№ п/п
	Привязка
	Площади тротуаров, м².
	Периодичность уборки, раз за период

	
	
	
	
	

	
	
	Ручная уборка
	

	Участок Север
	

	1
	Ул. Комсомольская  (западная сторона) от пер. Гражданского до ул. Дзержинского
	6545
	21
	

	2
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от пер. Улежникого до ул. Дзержинского 
	2997
	21
	

	3
	Ул. Комсомольская (восточная и западная сторона) от  ул. Дзержинского до 
ул. Московской 
	2907
	21
	

	4
	Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина
	3977
	21
	

	5
	Путепровод: тротуары
	1750
	21
	

	6
	Ул. Комсомольская (западная сторона) от 
ул. Московской до ул. Тихвинской 
	4110
	21
	

	7
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от 
ул. Московской до   ул. Тихвинской
	4020
	21
	

	8
	Детский парк со стороны                                                      ул. Комсомольской 
	144
	21
	

	9
	Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Калинина до ул. Тихвинской
	7625
	21
	

	10
	Ул. Урицкого (южная и серная стороны) от ул.Комсомольской до ул. Октябрьской
	830
	21
	

	11
	Пер. Школьный (северная сторона) от 
ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	355
	21
	

	12
	Ул. Тихвинская (южная сторона) от 
ул. Комсомольской до ул. Алтайской
	1688
	21
	

	13
	Ул. Алтайская (восточная сторона) от 
ул. Тихвинской до ул. Светлова
	1709
	21
	

	14
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от 
ул. Тихвинской до ул. Светлова
	1531
	21
	

	15
	Ул. Светлова  (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда
	3177
	21
	

	16
	Ул. Алтайская (западная сторона) от ул. Светлова до ул. Северной, включая подход к скверу Победы
	2937
	21
	

	17
	Восточ. сторона дома №14 по ул. Северной от ул. Северной до МБОУ "Гимназия №11"
	234
	21
	

	18
	Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской
	3325
	21
	

	19
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от 
ул. Северной до ул. Светлова
	3214
	21
	

	Итого:
	53075
	 
	

	Участок Юг
	

	1
	Пр. Ленина от кольца РМЗ до                                                           ул. Транспортной
	1307
	21
	

	2
	Ул. Лесозащитная от пр. Ленина до 
ул. Пролетарской
	861
	21
	

	3
	Ул. Сельмашская (северная и южная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	1952
	21
	

	4
	Ул. Сельмашская (южная и северная стороны) от мебельной ф-ки до пр. Ленина
	3228
	21
	

	5
	Ул. Жуковского от пр. Ленина до 
ул. Осипенко (северная сторона)
	800
	21
	

	6
	Ул. Жуковского (южная сторона) от 
пр. Ленина до ул. Пролетарской
	1554
	21
	

	7
	Пер. Коммунистический (южная сторона) от ул. Красной до ул.Осипенко
	1192
	21
	

	8
	Пер. Коммунистический (северная сторона) от ул. Красной до   пр. Ленина
	600
	21
	

	9
	Пер. Алейский (северная сторона) от 
ул. Красной до пр. Ленина
	576
	21
	

	10
	Ул. Красная (западная сторона)  от пожарного депо до  пр. Рубцовского
	2202
	21
	

	11
	Ул. Красная (восточная сторона) от АСМ до дома 87 по ул. Красной
	2145
	21
	

	12
	Ул. Советская от пер. Улежникова до пер. Садового
	539
	21
	

	13
	Ул. Краснознаменская от                                                    ул. Калинина до Сан. Эп. Станции
	2489
	21
	

	14
	Ул. Пролетарская от пер. Пионерского до 
ул. Мануковского (в том числе подходы к остановкам общест. тр-та.)
	4913
	21
	

	15
	Ул. Пролетарская (западная сторона) от 
ул. Мануковского до ул. Кавказкой
	111
	21
	

	16
	Ул. Транспортная
	1990
	21
	

	Итого:
	26459
	 
	

	Участок Запад
	

	1
	Угловский тракт от ж/д переезда до 
ул. Оросительной
	953
	21
	

	2
	Угловский тракт от ул. Оросительной до 
ул. Западной
	1400
	21
	

	3
	Ул. Оросительная (от Угловского тракта до гор. больницы по ул.Оросительной, 217) 
	1246
	21
	

	4
	Новоегорьевский тракт (северная сторона) от ул. Кодратюка до ул. Братской
	3538
	21
	

	5
	Ул. Одесская от ул. Арычной до дома детства и юношества и  ул. Спортивная от 
ул. Одесской до дет. сада №23
	784
	21
	

	6
	Ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	13855
	21
	

	7
	Ул. Рихарда Зорге (от гор. больницы по 
ул. Оросительной, 217 до дома престарелых по ул.Р.Зорге, 157)- южная сторона
	2718
	21
	

	8
	пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной
	3260
	21
	

	Итого:
	27 754
	 
	

	Участок Центр
	

	1
	Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от кольца РМЗ до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города
	28484
	96
	

	2
	Разделительная полоса по пр. Ленина от ДК АСМ до пр. Рубцовского
	53
	96
	

	3
	Разделительная полоса по пр.Ленина (от пер.Бульварного до пер. Улежникова)
	25
	96
	

	4
	Пер. Улежникова (северная и южная стороны) от ул. Советской до ул. Комсомольской (включая Привокзальный сквер)
	3248
	96
	

	5
	Площадь Ленина* (в т. ч. вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома)                                                        (вдоль памятника Ленина)
	5568
	96
	

	6
	Тротуарные дорожки (вдоль ГДК до Торпедо по ул. Калинина и от ул. Калинина до Набережной за территорией ГДК)
	1680
	96
	

	7
	Пер. Бульварный (южная и  северная стороны) –  от пр. Ленина до ул. К.Маркса 
	1971
	96
	

	8
	Ул. Громова (восточная и западная сторона) от пер. Садового до ул. Калинина
	6258
	96
	

	9
	Разделительная полоса по ул. Громова 
(от ул.Дзержинского до б. Победы)
	53
	96
	

	10
	Бульвар Победы (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	2981
	96
	

	11
	Разделительная полоса по бульвару Победы (от пр. Ленина до ул. Краснознаменской)
	50
	96
	

	12
	Пер. Садовый (южная и северные стороны) от ул. Комсомольской до ул. Громова
	1000
	96
	

	13
	Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западные стороны)
	1887
	96
	

	14
	Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (включая набережную Петрова)
	10369
	96
	

	15
	Пр. Рубцовский (южная и северная стороны) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	4088
	96
	

	16
	Разделительная полоса по                                                    пр. Рубцовскому (от военкомата до 
ул. Пролетарской)
	4951
	96
	

	17
	Пер. Гражданский  (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина 
	2370
	96
	

	18
	Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до  школы №8 (включительно)
	1211
	96
	

	19
	Пер. Деповской (южная сторона) от 
пр. Ленина до ул. К.Маркса
	700
	96
	

	20
	Пер. Шенкеля от пр. Ленина до                         ул. Комсомольской
	610
	96
	

	21
	Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до   ул. Краснознаменской
	1995
	96
	

	22
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской
	1731
	96
	

	23
	Ул. Сергея Блынского от  ул. Комсомольской до  ул. Октябрьской (включая тротуар вдоль театра кукол им.Брахмана)
	1483
	96
	

	24
	Ул. Дзержинского (северная и южная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина
	1927
	96
	

	25
	Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до 
ул. Краснознаменской
	1672
	96
	

	26
	Ул. Октябрьская  (восточная и западная стороны) от  ул. Дзержинского до ул. Сергея Блынского
	1052
	96
	

	27
	Сквер Победы
	11621
	96
	

	28
	Сквер Комсомольской славы
	3 559
	96
	

	29
	Сквер по ул. Московской
	1489
	96
	

	Итого:
	104086
	 
	

	Итого:
	211 374
	 
	



6. Места и периоды выполнения работ:
Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31.03.2023 и с 06.11.2023 по 31.12.2023.
Места выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, согласно перечням (Таблицы № 2, 3, 4, 5 Технического задания), а также по заявкам Заказчика.

7. Требования к технологии выполнения работ.
Основной задачей механизированной уборки городских автомобильных дорог в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее - ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.
Работы по ручной уборке тротуаров производятся с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов. Покрытия этих территорий должны быть очищены от снега.
Подрядчик обеспечивает постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой города Рубцовска (действует на базе МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»), подразделениями ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», автотранспортными службами.
При наличии дефицита дорожной техники Подрядчик заключает договоры с организациями на предоставление техники для проведения работ по механизированной уборки автомобильных дорог. 
- машины и механизмы, используемые подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог должны быть оборудованы навигационной аппаратурой глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). 
К первоочередным операциям механизированной уборки автомобильных дорог относятся: сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п.
К основным операциям по уборке тротуаров относятся: подметание и сгребание снега с тротуаров вручную (в т. ч. выходы на пешеходный переход); очистка урн от мусора, расположенных на тротуаре, производится вручную; очистка тротуаров от наледи; посыпка тротуаров противогололедными материалами.
 Посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть очищены от снега, мусора. Очистка урн от мусора производится вручную. На крытых остановках подлежит уборке площадка дорожного покрытия между навесом остановки и краем проезжей части дороги, а также покрытие, расположенное под навесом, где установлены скамейки. Уборка площадок остановок общественного транспорта включает в себя: подметание площадок остановок общественного транспорта вручную; очистка всех урн, расположенных на посадочных площадках; посыпка остановочных площадок противогололедными материалами. 
Формирование снежных валов не допускается:
· на пересечениях всех дорог и дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 
· ближе 10 м от пешеходного перехода; 
· ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
· на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.
Ширина снежных валов не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. 
Вывоз снега осуществляется на специализированную территорию, согласованную Подрядчиком с Заказчиком.

[bookmark: _Hlk121734633]8. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 
Федеральный закон Российской Федерации от 08.07.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88). 
ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» (утверждена распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003;
ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (утверждены распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003);
ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р);
ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных  дорог от снега» (приняты распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 №44-р).
В рамках выполнения работ Подрядчик:
исполняет предписания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», с обязательным уведомлением Заказчика о выполнении работ, которые указаны в данных предписаниях;
перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;
после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;
предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.
Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.  


Заказчик:                                                                    Подрядчик:



Приложение № 2
к Контракту ____________________

Локальный сметный расчёт (механизированная уборка)


Заказчик:                                                                     Подрядчик:




Приложение № 3
к Контракту ____________________

Общая смета расходов (ручная уборка) 

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

