Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки: Выполнение работы по созданию «умной» спортивной площадки в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» по адресу:                                        ул. Оросительная,     д. 215 в г. Рубцовске.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. 
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.
Расчет НМЦК произведен на основании иного метода в соответствии с  ч.12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании локальных смет и сводного сметного расчета в ценах 4 кв. 2022 года с учетом применения индексов-дефляторов на период выполнения работ и составляет 20 896 292,40 руб. 
(Расчет Н(М)ЦК прилагается). 

ЛС № 01-01-01 Подготовительные работы  -       799 383,00 руб.
ЛС № 04-01-01 Наружное освещение  -                828 730,00 руб.
ЛС № 07-01-01 Проезды и площадки  -            11 837 473,00 руб.
ЛС № 07-01-02 МАФ  -                                         3 928 745,00 руб.
Прочие затраты: размещение ТБО -                         19 246,00 руб.
Итого по сметам =                                               17 413 577,00 руб.
НДС 20% -                                                              3 482 715,40 руб.
Итого Н(М)ЦК     =                                              20 896 292,40 руб.
    
Н(М)ЦК принимается в размере 20 896 292 (двадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч двести девяносто два)  рубля 40 копеек.

Обоснование невозможности применения установленных методов определения начальной (максимальной) цены контракта.
1. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Данный метод использовать, невозможно, т.к. конечный результат достигается исключительно в процессе выполнения работ, потенциальные подрядчики не могут определить в полном объеме состав работ и как следствие оценить их полную стоимость. Применение данного метода может повлечь необоснованное увеличение либо занижение цены контракта, что может привести к неосуществлению данной закупки. Использование общедоступной информации о рыночных ценах работ не может использоваться при определении начальной (максимальной) цены контракта, т.к. работы, указанные в такой информации, не являются готовым к продаже объектом закупки.
2. Определение НМЦК нормативным методом.
Данный метод не может быть применим заказчиком, так как муниципальными правовыми актами не установлены предельные цены и нормативы на выполнение работ, являющихся предметом данной закупки.
3. Определение НМЦК тарифным методом.
Данный метод не может быть применим ввиду отсутствия установленных тарифов на данные работы, так как работы, являющиеся предметом данной закупки, не подлежат государственному регулированию.
4. Определение НМЦК проектно-сметным методом.
Проектно-сметный метод использовать невозможно, так как данный метод применяется только для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Определение НМЦК затратным методом.
Затратный метод использовать невозможно, т.к. не представляется возможным учесть все прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты при производстве данных работ
          В соответствии с ч. 12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчет начальной максимальной цены контракта на основании иного метода – сметного расчета.
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	Объект: Создание "умной" спортивной площадки в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" по адресу: ул.Оросительная, д. 215 г. Рубцовск

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	
	1. Заключение государственной экспертизы от 26.01.2023 № 22-1- 0084-23
	
	
	
	

	
	2. Локальные сметные расчеты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	руб.

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование  работ и затрат
	Стоимость работ 
в ценах на дату
утверждения сметной
документации
на IV кв. 2022 г.
 
	Индекс
фактической 
инфляции
 
 
 
	Стоимость работ в ценах
на дату формирования
 начальной
(максимальной) цены
на I кв. 2023 г.
 
	Индекс 
прогнозной
инфляции
на период
выполнения 
работ
	Начальная (максимальная)
цена контракта с учетом
индекса прогнозной
инфляции на период
выполнения работ
 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	01-01-01
	Подготовительные работы
	776703
	1
	776703
	1,0292
	799383

	 
	04-01-01
	Наружное освещение
	805218
	1
	805218
	1,0292
	828730

	 
	07-01-01
	Проезды и площадки
	11501626
	1
	11501626
	1,0292
	11837473

	 
	07-01-02
	Монтаж МАФ
	3817280
	1
	3817280
	1,0292
	3928745

	 
	Расчет №1
	Размещение ТБО на полигоне (220*85 = 18700 р.)
	18700
	1
	18700
	1,0292
	19246

	 
	Всего стоимость без учета НДС
	16919527
	 
	16919527
	 
	17413577

	 
	НДС- 20%
	3383905,40
	 
	3383905,40
	 
	3482715,40

	 
	Итого стоимость Н(М)ЦК
	20303432,40
	 
	20303432,40
	 
	20896292,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начало выполнения работ – апрель 2023 г. Окончание выполнения работ – август 2023 г.

	
	Стоимость выполнения работ по объекту в ценах IV квартала 2022 года (октябрь-декабрь) с учетом НДС составляет 18849048,00 руб.

	
	Прогнозный индекс-дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал на 2023 год (Письмо от 28.09.2022 №36804-ПК/ДО3и) – 105,9 

	
	Инфляция в 2023 году в месяц равна корню двенадцатой степени из 105,9 – 1,0048

	
	Прогнозный индекс-дефлятор на начало реализации проекта (апрель 2023 г.) рассчитывается как  прогнозный индекс 2023 года (1,0048) в четвертой степени (январь-апрель) - 1,0193

	
	

	
	Прогнозный индекс-дефлятор на начало реализации проекта (апрель 2023 г.) рассчитывается как  прогнозный индекс 2023 года (1,0048) в восьмой степени (январь-август) - 1,0391

	
	

	
	Среднее арифметическое между индексами-дефляторами Минэкономразвития России, определенными на месяц начала выполнения работ (апрель) и месяц окончания работ (август): (1,0193+1,0391)/2 = 1,0292

	
	




