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	 Стройка: 
	  Монтаж  светофорного объекта на пересечении пр-кт Ленина - пер. Садовый в г. Рубцовске 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

	 (Локальный сметный расчет) 

	 на выполнение работ по монтажу  светофорного объекта 

	 Сметная стоимость: 
	631.813 
	 тыс. руб. 

	 в т.ч. оборудования: 
	37.893 
	 тыс. руб. 

	 монтажных работ: 
	148.094 
	 тыс. руб. 

	 Hормативная трудоемкость: 
	0.507 
	 тыс.чел.ч 

	 Сметная заработная плата: 
	85.739 
	 тыс. руб. 

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 1"" 


	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.1 

	

	
	Раздел 1.  Электроснабжение 

	

	 1. 
	 ТЕРм 08-02-149-02
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 100 м кабеля 
	 2.425 
	 5 381.05 
	227.81 
	2 985.30 
	 13 049 
	552 
	7 239 
	14.96 
	4.446 
	 58 446 
	8 264 
	32 186 

	
	
	
	
	 2 167.95 
	 278.21 
	
	 5 257 
	 675 
	 3.423 
	 14.952 
	
	 17 996 
	 10 087 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 1 166 
	
	
	
	 76% 
	 13 947 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 798 
	
	
	
	 47% 
	 8 625 
	
	

	

	 2. 
	 ТССЦ 509-8108
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Трос, м 
	 120 
	 19.75 
	
	
	 2 369 
	
	
	
	
	 4 315 
	
	

	
	
	
	
	 19.75 
	
	
	 2 369 
	
	 1.821 
	
	
	 4 315 
	

	

	 3. 
	 ТЕРм 08-02-412-03
(Постановление № 239 от 10.05.2012)
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 100 м 
	 0.985 
	 405.06 
	77.45 
	9.41 
	 399 
	76 
	9 
	14.96 
	5.617 
	 1 969 
	1 141 
	52 

	
	
	
	
	 318.20 
	 0.52 
	
	 313 
	 1 
	 2.475 
	 15.082 
	
	 776 
	 8 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 73 
	
	
	
	 76% 
	 873 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 50 
	
	
	
	 47% 
	 540 
	
	

	

	 4. 
	 ТЕР 33-04-008-03
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах 
	 0.13 
	 1 614.88 
	319.97 
	620.97 
	 210 
	42 
	81 
	14.96 
	5.613 
	 1 212 
	622 
	453 

	
	
	
	
	 673.94 
	 66.26 
	
	 88 
	 9 
	 1.564 
	 14.962 
	
	 137 
	 129 

	
	Накладные расходы 
	
	 105% 
	
	
	 54 
	
	
	
	 84% 
	 631 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 31 
	
	
	
	 43% 
	 323 
	
	

	

	 5. 
	 ТЕРм 08-02-146-02
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля 
	 0.2 
	 5 092.40 
	160.32 
	1 336.82 
	 1 018 
	32 
	267 
	14.96 
	3.877 
	 2 847 
	480 
	1 037 

	
	
	
	
	 3 595.26 
	 115.98 
	
	 719 
	 23 
	 1.851 
	 14.958 
	
	 1 331 
	 347 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 52 
	
	
	
	 76% 
	 629 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 36 
	
	
	
	 47% 
	 389 
	
	

	

	 6. 
	 ТЕРм 08-03-574-02
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил 
	 0.04 
	 2 619.66 
	343.54 
	16.50 
	 105 
	14 
	1 
	14.96 
	4.621 
	 358 
	206 
	3 

	
	
	
	
	 2 259.62 
	 0.13 
	
	 90 
	
	 1.65 
	 14.231 
	
	 149 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 13 
	
	
	
	 76% 
	 157 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 9 
	
	
	
	 47% 
	 97 
	
	

	

	 7. 
	 ТЕРм 08-02-158-14
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 4 
	 21.71 
	11.59 
	2.35 
	 87 
	46 
	9 
	14.96 
	5.604 
	 943 
	694 
	53 

	
	
	
	
	 7.77 
	 0.13 
	
	 31 
	 1 
	 6.336 
	 14.231 
	
	 197 
	 8 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 45 
	
	
	
	 76% 
	 534 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 31 
	
	
	
	 47% 
	 330 
	
	

	

	 8. 
	 ТЕРм 08-02-155-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения ( ТП ), 1 проход кабеля 
	 1 
	 23.07 
	4.51 
	
	 23 
	5 
	
	14.96 
	1 
	 115 
	67 
	

	
	
	
	
	 18.56 
	
	
	 19 
	
	 2.535 
	 1 
	
	 47 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 5 
	
	
	
	 76% 
	 51 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 3 
	
	
	
	 47% 
	 31 
	
	

	

	 9. 
	 Прайс-лист.
Самонесущий изолированный провод СИП4 2х16мм2, м 
	 150 
	 5.58 
	
	
	 837 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 4 084 
	
	

	
	
	
	
	 5.58 
	
	
	 837 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 4 084 
	

	
	Поправки: М: =31.50/4.88/1.18*1.02 

	

	 10. 
	 Прайс-лист.
Дистанционный бандаж BIC-15.50, шт. 
	 1 
	 10.45 
	
	
	 10 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 51 
	
	

	
	
	
	
	 10.45 
	
	
	 10 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 51 
	

	
	Поправки: М: =59.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 11. 
	 ТССЦ 111-3165
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП), шт. 
	 0.14 
	 24.72 
	
	
	 3 
	
	
	
	
	 436 
	
	

	
	
	
	
	 24.72 
	
	
	 3 
	
	 125.995 
	
	
	 436 
	

	

	 12. 
	 Прайс-лист.
Анкерный кронштейн CS 10.3, шт. 
	 3 
	 33.66 
	
	
	 101 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 493 
	
	

	
	
	
	
	 33.66 
	
	
	 101 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 493 
	

	
	Поправки: М: =190.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 13. 
	 ТССЦ 111-3161
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Хомут стяжной (СИП) Е778, шт. 
	 5 
	 2.19 
	
	
	 11 
	
	
	
	
	 25 
	
	

	
	
	
	
	 2.19 
	
	
	 11 
	
	 2.302 
	
	
	 25 
	

	

	 14. 
	 Прайс-лист.
Бугель NB 20, 100шт 
	 0.07 
	 262.86 
	
	
	 18 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 90 
	
	

	
	
	
	
	 262.86 
	
	
	 18 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 90 
	

	
	Поправки: М: =1484.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 15. 
	 Прайс-лист.
Кронштейн анкерный CA 16, шт. 
	 3 
	 6.47 
	
	
	 19 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 95 
	
	

	
	
	
	
	 6.47 
	
	
	 19 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 95 
	

	
	Поправки: М: =36.50/4.88/1.18*1.02 

	

	 16. 
	 Прайс-лист.
Анкерный зажим DN 123, шт. 
	 6 
	 15.59 
	
	
	 94 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 456 
	
	

	
	
	
	
	 15.59 
	
	
	 94 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 456 
	

	
	Поправки: М: =88.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 17. 
	 Прайс-лист.
Клиновой анкер 10х95, шт. 
	 3 
	 9.69 
	
	
	 29 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 142 
	
	

	
	
	
	
	 9.69 
	
	
	 29 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 142 
	

	
	Поправки: М: =54.7/4.88/1.18*1.02 

	

	 18. 
	 Прайс-лист.
Фасадное крепление для СИП SF 50, шт. 
	 29 
	 14.52 
	
	
	 421 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 2 056 
	
	

	
	
	
	
	 14.52 
	
	
	 421 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 2 056 
	

	
	Поправки: М: =82.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 19. 
	 ТССЦ 501-0807
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 1000 м 
	 0.144 
	 10 215.49 
	
	
	 1 471 
	
	
	
	
	 5 741 
	
	

	
	
	
	
	 10 215.49 
	
	
	 1 471 
	
	 3.903 
	
	
	 5 741 
	

	

	 20. 
	 ТССЦ 501-0809
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 1000 м 
	 0.197 
	 17 596.30 
	
	
	 3 466 
	
	
	
	
	 15 280 
	
	

	
	
	
	
	 17 596.30 
	
	
	 3 466 
	
	 4.408 
	
	
	 15 280 
	

	

	 21. 
	 ТЕРм 08-02-158-05
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 18 
	 44.07 
	3.83 
	2.35 
	 793 
	69 
	42 
	14.96 
	5.604 
	 3 117 
	1 031 
	237 

	
	
	
	
	 37.88 
	 0.13 
	
	 682 
	 2 
	 2.71 
	 14.231 
	
	 1 848 
	 34 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 67 
	
	
	
	 76% 
	 809 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 46 
	
	
	
	 47% 
	 501 
	
	

	

	 22. 
	 ТЕРм 08-02-158-06
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 24 
	 47.16 
	5.24 
	2.35 
	 1 132 
	126 
	56 
	14.96 
	5.604 
	 4 794 
	1 882 
	316 

	
	
	
	
	 39.57 
	 0.13 
	
	 950 
	 3 
	 2.733 
	 14.231 
	
	 2 595 
	 45 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 123 
	
	
	
	 76% 
	 1 465 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 84 
	
	
	
	 47% 
	 906 
	
	

	

	 23. 
	 ТЕРм 08-02-370-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Монтаж контроллера: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 1 
	 54.25 
	11.88 
	30.58 
	 54 
	12 
	31 
	14.96 
	5.612 
	 397 
	178 
	172 

	
	
	
	
	 11.79 
	 1.68 
	
	 12 
	 2 
	 4.067 
	 14.925 
	
	 48 
	 25 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 13 
	
	
	
	 76% 
	 154 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 9 
	
	
	
	 47% 
	 95 
	
	

	

	 24. 
	 Прайс-лист.
Контроллер дорожный КДУ 3.2Н, шт. 
	 1 
	 8 761.33 
	
	
	 8 761 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 29 000 
	
	

	
	
	
	
	 8 761.33 
	
	
	 8 761 
	
	 3.31 
	 14.96 
	
	 29 000 
	

	
	Поправки: М: =29000/3.31 

	

	 25. 
	 ТЕРм 08-02-472-09
(Постановление № 239 от 10.05.2012)
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм, 100 м 
	 0.08 
	 1 416.85 
	199.88 
	71.38 
	 113 
	16 
	6 
	14.96 
	5.131 
	 542 
	239 
	29 

	
	
	
	
	 1 145.58 
	 2.45 
	
	 92 
	
	 2.982 
	 14.945 
	
	 273 
	 3 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 15 
	
	
	
	 76% 
	 184 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 10 
	
	
	
	 47% 
	 114 
	
	

	

	 26. 
	 ТЕР 01-02-059-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 1, 1 электрод заземления 
	 3 
	 174.83 
	41.32 
	
	 525 
	124 
	
	14.96 
	1 
	 3 081 
	1 854 
	

	
	
	
	
	 133.52 
	
	
	 401 
	
	 3.063 
	 1 
	
	 1 227 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 80% 
	
	
	 99 
	
	
	
	 64% 
	 1 187 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 45% 
	
	
	 56 
	
	
	
	 32% 
	 593 
	
	

	

	 27. 
	 ТЕРм 08-02-471-04
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт. 
	 0.3 
	 735.21 
	77.80 
	53.10 
	 221 
	23 
	16 
	14.96 
	5.124 
	 1 096 
	349 
	82 

	
	
	
	
	 604.31 
	 1.81 
	
	 181 
	 1 
	 3.672 
	 14.874 
	
	 666 
	 8 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 23 
	
	
	
	 76% 
	 271 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 16 
	
	
	
	 47% 
	 168 
	
	

	

	 28. 
	 ТЕРм 08-02-472-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м 
	 0.02 
	 916.30 
	178.30 
	57.79 
	 18 
	4 
	1 
	14.96 
	5.059 
	 109 
	53 
	6 

	
	
	
	
	 680.21 
	 1.81 
	
	 14 
	
	 3.68 
	 14.874 
	
	 50 
	 1 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 4 
	
	
	
	 76% 
	 41 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 3 
	
	
	
	 47% 
	 25 
	
	

	

	 29. 
	 ТЕР 33-01-007-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов, 1 котлован 
	 6 
	 84.69 
	5.28 
	79.41 
	 508 
	32 
	476 
	14.96 
	4.882 
	 2 800 
	474 
	2 326 

	
	
	
	
	
	 6.31 
	
	
	 38 
	 1 
	 14.942 
	
	
	 566 

	
	Накладные расходы 
	
	 105% 
	
	
	 74 
	
	
	
	 84% 
	 874 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 42 
	
	
	
	 43% 
	 447 
	
	

	

	 30. 
	 ТЕР 33-01-002-03
(Постановление № 239 от 10.05.2012)
Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3, 1 м3 фундаментов 
	 1.7879 
	 1 027.26 
	31.82 
	184.21 
	 1 837 
	57 
	329 
	14.96 
	4.032 
	 8 590 
	851 
	1 328 

	
	
	
	
	 811.23 
	 7.69 
	
	 1 450 
	 14 
	 4.42 
	 14.962 
	
	 6 411 
	 206 

	
	Накладные расходы 
	
	 105% 
	
	
	 75 
	
	
	
	 84% 
	 888 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 43 
	
	
	
	 43% 
	 455 
	
	

	

	 31. 
	 ТЕР 33-01-016-01
(Постановление № 239 от 10.05.2012)
Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т опор 
	 1.11338 
	 12 565.08 
	283.74 
	1 486.82 
	 13 990 
	316 
	1 655 
	14.96 
	4.192 
	 70 015 
	4 726 
	6 939 

	
	
	
	
	 10 794.52 
	 95.41 
	
	 12 018 
	 106 
	 4.855 
	 14.955 
	
	 58 349 
	 1 589 

	
	Накладные расходы 
	
	 105% 
	
	
	 443 
	
	
	
	 84% 
	 5 305 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 253 
	
	
	
	 43% 
	 2 715 
	
	

	

	 32. 
	 ТССЦ 201-0813
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Опоры стальные, т 
	 -1.1467814 
	 10 480.12 
	
	
	 -12 018 
	
	
	
	
	 -58 349 
	
	

	
	
	
	
	 10 480.12 
	
	
	 -12 018 
	
	 4.855 
	
	
	 -58 349 
	

	
	 Объем: (1.11338)*(-1.03) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 33. 
	 ТССЦ 103-0190
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, м 
	 12.5 
	 155.66 
	
	
	 1 946 
	
	
	
	
	 14 118 
	
	

	
	
	
	
	 155.66 
	
	
	 1 946 
	
	 7.256 
	
	
	 14 118 
	

	

	 34. 
	 ТССЦ 103-0161
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м 
	 10 
	 52.12 
	
	
	 521 
	
	
	
	
	 3 183 
	
	

	
	
	
	
	 52.12 
	
	
	 521 
	
	 6.108 
	
	
	 3 183 
	

	

	 35. 
	 ТССЦ 103-0155
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м 
	 2 
	 42.71 
	
	
	 85 
	
	
	
	
	 491 
	
	

	
	
	
	
	 42.71 
	
	
	 85 
	
	 5.746 
	
	
	 491 
	

	

	 36. 
	 Прайс-лист.
Стойка светофорная, шт. 
	 3 
	 2 935.09 
	
	
	 8 805 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 42 970 
	
	

	
	
	
	
	 2 935.09 
	
	
	 8 805 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 42 970 
	

	
	Поправки: М: =16570/4.88*1.02/1.18 

	

	 37. 
	 ТЕРм 08-03-543-02
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 12 
	 122.03 
	23.75 
	3.33 
	 1 464 
	285 
	40 
	14.96 
	4.336 
	 7 888 
	4 264 
	173 

	
	
	
	
	 94.95 
	
	
	 1 139 
	
	 3.029 
	 1 
	
	 3 451 
	

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 271 
	
	
	
	 76% 
	 3 241 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 185 
	
	
	
	 47% 
	 2 004 
	
	

	

	 38. 
	 Прайс-лист.
Светофор транспортный ( опартура 200мм ), шт. 
	 6 
	 2 805.63 
	
	
	 16 834 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 82 149 
	
	

	
	
	
	
	 2 805.63 
	
	
	 16 834 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 82 149 
	

	
	Поправки: М: =13423/4.88*1.02 

	

	 39. 
	 Прайс-лист.
Светофор пешеходный ( опартура 200мм ), шт. 
	 6 
	 2 487.30 
	
	
	 14 924 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 72 828 
	
	

	
	
	
	
	 2 487.30 
	
	
	 14 924 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 72 828 
	

	
	Поправки: М: =11900/4.88*1.02 

	

	 40. 
	 Прайс-лист.
Комплект креплений светофора, шт. 
	 12 
	 73.16 
	
	
	 878 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 4 284 
	
	

	
	
	
	
	 73.16 
	
	
	 878 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 4 284 
	

	
	Поправки: М: =350/4.88*1.02 

	

	 41. 
	 ТЕРм 08-03-545-17
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования  ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 кг 
	 7.625 
	 49.67 
	1.64 
	0.14 
	 379 
	12 
	1 
	14.96 
	3.643 
	 1 056 
	187 
	4 

	
	
	
	
	 47.89 
	
	
	 365 
	
	 2.368 
	 1 
	
	 865 
	

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 11 
	
	
	
	 76% 
	 142 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 8 
	
	
	
	 47% 
	 88 
	
	

	

	 42. 
	 ТССЦ 101-1799
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм, т 
	 0.007625 
	 5 542.02 
	
	
	 42 
	
	
	
	
	 202 
	
	

	
	
	
	
	 5 542.02 
	
	
	 42 
	
	 4.792 
	
	
	 202 
	

	

	 43. 
	 ТЕРм 08-02-370-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Монтаж щита учетного: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 1 
	 54.25 
	11.88 
	30.58 
	 54 
	12 
	31 
	14.96 
	5.612 
	 397 
	178 
	172 

	
	
	
	
	 11.79 
	 1.68 
	
	 12 
	 2 
	 4.067 
	 14.925 
	
	 48 
	 25 

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 13 
	
	
	
	 76% 
	 154 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 9 
	
	
	
	 47% 
	 95 
	
	

	

	 44. 
	 Прайс-лист.
Щит учетный ЩУ-1/1-1 74IP54, шт. 
	 1 
	 345.90 
	
	
	 346 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 1 145 
	
	

	
	
	
	
	 345.90 
	
	
	 346 
	
	 3.31 
	 14.96 
	
	 1 145 
	

	
	Поправки: М: =1351.00/3.31/1.18 

	

	 45. 
	 ТЕРм 08-03-575-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Установка аппаратов в шкафу (автоматический выключатель, счетчик, и т.д.) (прим.) ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. 
	 4 
	 12.29 
	11.64 
	
	 49 
	47 
	
	14.96 
	1 
	 707 
	697 
	

	
	
	
	
	 0.65 
	
	
	 3 
	
	 4.119 
	 1 
	
	 11 
	

	
	Начисления: Н5= 1.05 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 45 
	
	
	
	 76% 
	 530 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 31 
	
	
	
	 47% 
	 328 
	
	

	

	 46. 
	 Прайс-лист.
Авт.выкл. ВА 47-29 2p 10А, шт. 
	 2 
	 22.21 
	
	
	 44 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 147 
	
	

	
	
	
	
	 22.21 
	
	
	 44 
	
	 3.31 
	 14.96 
	
	 147 
	

	
	Поправки: М: =86.73/3.31/1.18 

	

	 47. 
	 Прайс-лист.
Авт.выкл. ВА 47-29 2p 16А, шт. 
	 1 
	 22.21 
	
	
	 22 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 74 
	
	

	
	
	
	
	 22.21 
	
	
	 22 
	
	 3.31 
	 14.96 
	
	 74 
	

	
	Поправки: М: =86.73/3.31/1.18 

	

	 48. 
	 Прайс-лист.
Счетчик электроэнергии однофазный РИМ-115.02, шт. 
	 1 
	 415.73 
	
	
	 416 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 2 029 
	
	

	
	
	
	
	 415.73 
	
	
	 416 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 2 029 
	

	
	Поправки: М: =2347.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 49. 
	 ТЕРп 01-05-028-05
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Программируемый микропроцессорный комплекс  ОП п.1.1.6а  Кзтр=1,1, 1 устройство 
	 1 
	 443.10 
	443.10 
	
	 443 
	443 
	
	14.96 
	1 
	 6 629 
	6 629 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1 

	
	Накладные расходы 
	
	 65% 
	
	
	 288 
	
	
	
	 52% 
	 3 447 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 40% 
	
	
	 177 
	
	
	
	 29% 
	 1 922 
	
	

	

	 50. 
	 ТЕРп 01-13-001-04
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт.  ОП п.1.1.6а  Кзтр=1,1, 1 присоединение 
	 1 
	 1 882.32 
	1 882.32 
	
	 1 882 
	1 882 
	
	14.96 
	1 
	 28 160 
	28 160 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1 

	
	Накладные расходы 
	
	 65% 
	
	
	 1 223 
	
	
	
	 52% 
	 14 643 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 40% 
	
	
	 753 
	
	
	
	 29% 
	 8 166 
	
	

	

	 51. 
	 ТЕРп 01-11-028-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  ОП п.1.1.6а  Кзтр=1,1, 1 линия 
	 2 
	 5.62 
	5.62 
	
	 11 
	11 
	
	14.96 
	1 
	 168 
	168 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1 

	
	Накладные расходы 
	
	 65% 
	
	
	 7 
	
	
	
	 52% 
	 87 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 40% 
	
	
	 4 
	
	
	
	 29% 
	 49 
	
	

	

	 52. 
	 ТЕРп 01-11-010-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя  ОП п.1.1.6а  Кзтр=1,1, 1 измерение 
	 1 
	 21.09 
	21.09 
	
	 21 
	21 
	
	14.96 
	1 
	 316 
	316 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1 

	
	Накладные расходы 
	
	 65% 
	
	
	 14 
	
	
	
	 52% 
	 164 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 40% 
	
	
	 8 
	
	
	
	 29% 
	 92 
	
	

	

	 53. 
	 ТЕРп 01-11-011-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  ОП п.1.1.6а  Кзтр=1,1, 100 точек 
	 0.13 
	 224.93 
	224.93 
	
	 29 
	29 
	
	14.96 
	1 
	 437 
	437 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1 

	
	Накладные расходы 
	
	 65% 
	
	
	 19 
	
	
	
	 52% 
	 227 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 40% 
	
	
	 12 
	
	
	
	 29% 
	 127 
	
	

	

	 54. 
	 ТЕРп 01-11-013-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>  ОП п.1.1.6а  Кзтр=1,1, 1 токоприемник 
	 1 
	 21.09 
	21.09 
	
	 21 
	21 
	
	14.96 
	1 
	 316 
	316 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1 

	
	Накладные расходы 
	
	 65% 
	
	
	 14 
	
	
	
	 52% 
	 164 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 40% 
	
	
	 8 
	
	
	
	 29% 
	 92 
	
	

	

	
	Раздел 2.  Обустройство 

	

	 55. 
	 ТЕР 27-09-008-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Демонтаж дорожных знаков, 100 знаков 
	 0.11 
	 3 999.33 
	2 172.60 
	1 826.73 
	 440 
	239 
	201 
	14.96 
	4.547 
	 4 489 
	3 575 
	914 

	
	
	
	
	
	 154.14 
	
	
	 17 
	 3.892 
	 14.951 
	
	
	 254 

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 

	
	Накладные расходы 
	
	 142% 
	
	
	 364 
	
	
	
	 114% 
	 4 365 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 95% 
	
	
	 243 
	
	
	
	 68% 
	 2 604 
	
	

	

	 56. 
	 ТЕР 27-09-008-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков 
	 0.05 
	 7 260.14 
	3 103.72 
	2 609.61 
	 363 
	155 
	130 
	14.96 
	4.547 
	 3 216 
	2 322 
	593 

	
	
	
	
	 1 546.81 
	 220.20 
	
	 77 
	 11 
	 3.892 
	 14.951 
	
	 301 
	 165 

	
	Накладные расходы 
	
	 142% 
	
	
	 236 
	
	
	
	 114% 
	 2 835 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 95% 
	
	
	 158 
	
	
	
	 68% 
	 1 691 
	
	

	

	 57. 
	 ТССЦ 101-0223
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная, т 
	 -0.0009675 
	 14 231.04 
	
	
	 -14 
	
	
	
	
	 -77 
	
	

	
	
	
	
	 14 231.04 
	
	
	 -14 
	
	 5.564 
	
	
	 -77 
	

	
	 Объем: (0.05)*(-0.01935) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 58. 
	 ТССЦ 101-0485
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б, т 
	 -0.000281 
	 12 234.65 
	
	
	 -3 
	
	
	
	
	 -23 
	
	

	
	
	
	
	 12 234.65 
	
	
	 -3 
	
	 6.604 
	
	
	 -23 
	

	
	 Объем: (0.05)*(-0.00562) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 59. 
	 ТССЦ 101-0837
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
Растворитель марки Р-4А, т 
	 -0.000169 
	 15 880.30 
	
	
	 -3 
	
	
	
	
	 -8 
	
	

	
	
	
	
	 15 880.30 
	
	
	 -3 
	
	 3.009 
	
	
	 -8 
	

	
	 Объем: (0.05)*(-0.00338) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 60. 
	 ТЕР 27-09-012-01
(Постановление № 12 от 17.01.2011)
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков 
	 0.19 
	 864.96 
	587.05 
	
	 164 
	112 
	
	14.96 
	1 
	 2 085 
	1 669 
	

	
	
	
	
	 277.90 
	
	
	 53 
	
	 7.878 
	 1 
	
	 416 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 142% 
	
	
	 159 
	
	
	
	 114% 
	 1 903 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 95% 
	
	
	 106 
	
	
	
	 68% 
	 1 135 
	
	

	

	 61. 
	 ТССЦ 101-7021
(Постановление № 239 от 10.05.2012)
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт. 
	 5 
	 340.59 
	
	
	 1 703 
	
	
	
	
	 8 310 
	
	

	
	
	
	
	 340.59 
	
	
	 1 703 
	
	 4.88 
	
	
	 8 310 
	

	

	 62. 
	 ТЕР 33-01-002-03
(Постановление № 239 от 10.05.2012)
Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3, 1 м3 фундаментов 
	 0.356 
	 1 027.26 
	31.82 
	184.21 
	 366 
	11 
	66 
	14.96 
	4.032 
	 1 710 
	169 
	264 

	
	
	
	
	 811.23 
	 7.69 
	
	 289 
	 3 
	 4.42 
	 14.962 
	
	 1 276 
	 41 

	
	Накладные расходы 
	
	 105% 
	
	
	 15 
	
	
	
	 84% 
	 176 
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 8 
	
	
	
	 43% 
	 90 
	
	

	

	 63. 
	 Прайс-лист.
Знак дорожный 3.5, шт. 
	 1 
	 158.36 
	
	
	 158 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 773 
	
	

	
	
	
	
	 158.36 
	
	
	 158 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 773 
	

	
	Поправки: М: =894.00/4.88/1.18*1.02 

	

	 64. 
	 Прайс-лист.
Знак дорожный 5.19.1(2), шт. 
	 8 
	 167.64 
	
	
	 1 341 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 6 545 
	
	

	
	
	
	
	 167.64 
	
	
	 1 341 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 6 545 
	

	
	Поправки: М: =946.42/4.88/1.18*1.02 

	

	 65. 
	 Прайс-лист.
Знак дорожный 6.16, шт. 
	 4 
	 148.35 
	
	
	 593 
	
	
	14.96 
	5.57 
	 2 896 
	
	

	
	
	
	
	 148.35 
	
	
	 593 
	
	 4.88 
	 14.96 
	
	 2 896 
	

	
	Поправки: М: =837.49/4.88/1.18*1.02 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	93 998 
	4 826 
	10 687 
	
	
	463 956 
	72 198 
	47 339 

	
	
	
	78 485 
	908 
	
	
	
	344 419 
	13 541 

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
	9 173 
	
	
	
	
	30 366 
	
	

	
	
	
	9 173 
	
	
	
	
	30 366 
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4.5 - по стр. 24, 44, 46, 47) 
	413 
	
	
	
	
	1 366 
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 24, 44, 46, 47) 
	115 
	
	
	
	
	381 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
	9 701 
	
	
	
	
	32 113 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	26 278 
	1 331 
	7 749 
	
	
	110 578 
	19 910 
	34 522 

	
	
	
	17 199 
	710 
	
	
	
	56 148 
	10 591 

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
	7 320 
	
	
	
	
	25 797 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 5-8, 21-23, 25, 27, 28, 37, 41, 43, 45) 
	1 939 
	
	
	
	
	23 181 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5-8, 21-23, 25, 27, 28, 37, 41, 43, 45) 
	1 327 
	
	
	
	
	14 335 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	29 544 
	
	
	
	
	148 094 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	56 140 
	1 088 
	2 938 
	
	
	286 986 
	16 262 
	12 817 

	
	
	
	52 113 
	198 
	
	
	
	257 905 
	2 950 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	1 745 
	
	
	
	
	8 512 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4, 29-31, 62; %=64 - по стр. 26; %=114 - по стр. 55, 56, 60) 
	1 517 
	
	
	
	
	18 162 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 4, 29-31, 62; %=32 - по стр. 26; %=68 - по стр. 55, 56, 60) 
	940 
	
	
	
	
	10 053 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	58 597 
	
	
	
	
	315 201 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - 
	2 407 
	2 407 
	
	
	
	36 026 
	36 026 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 49-54) 
	1 565 
	
	
	
	
	18 734 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 49-54) 
	963 
	
	
	
	
	10 448 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - 
	4 935 
	
	
	
	
	65 208 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	102 777 
	
	
	
	
	560 616 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	5 021 
	
	
	
	
	60 077 
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	3 230 
	
	
	
	
	34 836 
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП 
	23 
	
	
	
	
	348 
	
	

	
	
	
	23 
	
	
	
	
	348 
	

	
	Возмещение НДС на материалы 
	12 476 
	
	
	
	
	56 530 
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы 
	1 760 
	
	
	
	
	6 084 
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18 
	156 
	
	
	
	
	1 862 
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18 
	87 
	
	
	
	
	941 
	
	

	
	Возмещение НДС на оборудование 
	1 746 
	
	
	
	
	5 780 
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
	93 076 
	
	
	
	
	528 503 
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ 
	93 076 
	
	
	
	
	528 503 
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ 
	93 076 
	
	
	
	
	528 503 
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ 
	93 076 
	
	
	
	
	528 503 
	
	

	
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 
	102 777 
	
	
	
	
	560 616 
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 
	102 777 
	
	
	
	
	560 616 
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
	102 777 
	
	
	
	
	560 616 
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУД-ЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС 
	119 002 
	
	
	
	
	631 813 
	
	


	 Составил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 
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