


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		40% = 65%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 106794) (Поз. 2, 4-6, 13)							42718			
		50% = 70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 15572) (Поз. 3, 24, 16)							7787			
		60% = 83%*(0,9*0,8) ФОТ (от 6195) (Поз. 14, 21)							3717			
		61% = 100%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1348) (Поз. 20)							822			
		Итого по смете:										
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							433089			
		Кровли							372674			
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							24705			
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							44003			
		Стены (ремонтно-строительные)							42372			
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
		Материалы							17653			
		Перевозка грузов автомобильным транспортом							2442			
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							4078			
		Деревянные конструкции							10823			
		Отделочные работы										
		Итого							951839			
		В том числе:										
		Материалы							468096			
		Машины и механизмы							28333			
		ФОТ							217914			
		Накладные расходы							158759			
		Сметная прибыль							88076			
		Возмещение НДС по материалам МАТ*0,18							84257			
		Накладные расходы НР*0,183*0,18							5230			
		Возмещение НДС на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0,18							3419			
		Сметная прибыль СИ*0,15*0,18							2378			
		ВСЕГО по смете							1047105			



Генрикс Т.А.

Составил

Проверил