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ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе на Официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона. 

Содержание документации к аукциону

Документация к аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Документация об аукционе.

Раздел III. Подготовка заявки на участие в аукционе.

Раздел IV. Подача заявки на участие в аукционе.
Раздел V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
Раздел VI. Определение победителя аукциона.
Раздел VII. Заключение контракта по итогам аукциона.

Раздел VIII. Информационная карта аукциона.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона РФ от 21.07.2005  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами.
2. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган

2.1. Муниципальный заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона, устанавливает требования к предмету аукциона и осуществляет заключение муниципального контракта в отношении каждого лота, указанного в пункте 6 Информационной карты аукциона.

2.2. Органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков (далее по тексту – уполномоченный орган), является Администрация города Рубцовска пункт 2 Информационной карты аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе, за исключением подписания муниципального контракта.

3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара,
                                выполнения работ, оказания услуг


3.1. Предметом аукциона является право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона.

        3.2. Победивший участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте аукциона, проекте муниципального контракта.

4. Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона. Порядок формирования цены контракта (цены лота) определен пунктом 7 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 12 Информационной карты аукциона.

5. Источник финансирования и порядок оплаты

5.1. Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, определен в пункте 11 Информационной карты аукциона. 

5.2. Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указанном  в пункте 16 Информационной карты аукциона.

6. Требования к участникам размещения заказа

6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

6.2. Муниципальным заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в  пункте 14 Информационной карты аукциона.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

(a) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 20 Информационной карты аукциона;

(b) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

(c) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

(d) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

(e) обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

(f) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.

7.Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами
 Национальный режим применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

9. Преференции

В случае если муниципальный заказчик, уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 17 Информационной карты аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в пункте 17 Информационной карты аукциона.

РАЗДЕЛ П. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.

2.2.1.
При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса на разъяснение  уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос,  на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.
Внесение изменений в документацию    
2.3.1.
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. 
2.3.2.
В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте  в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
2.3.3.
В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей,  не менее чем семь дней. 

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона прекращает блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ Ш. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе 
3.2.1.
Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет оператору электронной площадки в электронной форме заявку на участие в аукционе, состоящую из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.2.2.1. При размещении заказа на поставку товара:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;

3.2.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.2.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

1) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара;

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п.а п.6.3.  Раздела I, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены пунктом 24 Информационной карты аукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п.е п.6.3.. Раздела I, в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что в Информационной карте аукциона установлено такое требование.
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме. 

3.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
3.3.
Количество заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета  аукциона (лота). 
3.4.
Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукционе. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. Раздела V. 

РАЗДЕЛ IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, в течение времени, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункты 3.2.2. и 3.2.3. Раздела Ш). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе. 

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Закона;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона.

4.1.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.8 Федерального закона оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены. 

4.1.7. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств.

4.1.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган первую часть заявки на участие в аукционе.

4.2.
Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.2.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ

5.1.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в  отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, аукционной  комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в  случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2. Раздела Ш или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, требованиям документации об аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

1) подана только одна заявка на участие в аукционе 

2) или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

3) в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, 

4) или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

Протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола, указанного в пункте 5.1.5 настоящего Раздела, или с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.1.6 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником аукциона заявки на участие в аукционе решении.

5.1.8. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в пунктах 5.1.5 и 5.1.6 настоящего Раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии подпунктом 4.1.4 Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах не допущенного к участию в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.3. Раздела Ш, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в подпункте 5.1.6 настоящего Раздела протокола. При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи 41.2 Закона, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 6.1. Раздела VI, соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

5.2.
Порядок проведения аукциона

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного подпунктом 5.2.16. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

1)  аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения аукциона в соответствии с настоящим подпунктом участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе в, проводимом в соответствии с настоящей частью.
5.2.17. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.17. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.
5.2.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.  

5.2.20. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.17. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.21. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.2.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4 Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

РАЗДЕЛ VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 
6.1. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные в уполномоченный орган оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.18. Раздела V, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.18. Раздела V, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.16. Раздела V, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 5.2.17. Раздела V.

6.1.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее в уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.17. Раздела V, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. 

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных подпунктом 3.2.3. Раздела Ш, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.17 Раздела V и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.17 Раздела V и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.16. Раздела V, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в подпунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным подпунктом 6.1.6. настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в подпункте 6.1.10 настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по минимальной цене контракта предложенной указанным участником аукциона. Указанный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола аукциона о признании аукциона несостоявшимся.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии Разделом 6 признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на  электронной площадке указанного в подпункте 6.1.7. Раздела VI протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе  такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

 7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если пунктом 15 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12 Федерального закона протокол разногласий.

7.5. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 41.12. Федерального закона.

7.6. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.7. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Раздела.

7.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.9. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

7.10. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного подпункте 6.1.7. Раздела VI протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.11. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

7.12. В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником аукциона условий. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона наиболее низкую цену контракта.

7.13. Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 6.1.11 Раздела 6 к моменту направления такому участнику аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела.

7.14. В случае, если от подписания контракта уклонились все пять участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов аукциона, уполномоченный орган повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

7.15. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела 4 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.16. В случае, если в пункте 15 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.17. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право предусмотрено в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

РАЗДЕЛ VIII.  ИНФОРМАЦИОННАЯ    КАРТА АУКЦИОНА

В разделе VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ». 
При возникновении противоречия между положениями раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»  и раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание

	1. 
	Муниципальный заказчик
	Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, Алтайский край, город  Рубцовск, пр. Ленина,130

E-mail: zakaz@rubadm.ru  

конт. тел. (38557)  4-12-85, тел./факс 4-40-50 

для нужд управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству

	2. 
	Уполномоченный орган 
	Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, Алтайский край, город  Рубцовск, пр. Ленина,130

E-mail: zakaz@rubadm.ru  

конт. тел. (38557)  4-12-85, тел./факс 4-40-50

	3. 
	Предмет открытого аукциона 

в электронной форме
	Выполнение комплекса работ по содержанию дорог на территории города Рубцовска в  2014 году  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальными сметными расчетами (приложение № 2,3,4,5,6,7).

	4. 
	Наименование оператора электронной торговой площадки
	Площадка «РТС-тендер»

	5. 
	Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет 
	www.rts-tender.ru 

	6. 
	Начальная (максимальная) цена контрактов
	22 195 513 (двадцать два миллиона сто девяносто пять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 92 копейки.

	7. 
	Порядок формирования цены контракта (цены лота)
	Цена контракта включает в себя расходы на выполнение всех видов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, уплату НДС, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

	8. 
	Шаг аукциона
	«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 

	9. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ: 

Алтайский край,  город  Рубцовск.

Сроки выполнения работ: 
Начало работ –  дата заключения контракта 

Окончание работ – 31 декабря 2014 года.

	10. 
	Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг и об условиях исполнения контракта.
	В соответствии с техническим заданием (приложение № 1), локальными сметными расчетами (приложение № 2,3,4,5,6,7) и условиям муниципального контракта.

	11. 
	Источник финансирования
	Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Цена муниципального контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи, с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен.

	14. 
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта: 
 1 109 775 (один миллион сто девять тысяч семьсот семьдесят пять) рубль 69 копеек.

НДС не облагается.

	15. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления
	Не требуется.

	16.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма оплаты – безналичный расчет. 

Авансирование работ не предусмотрено.

Расчет  за выполненные работы производится ежемесячно за фактически выполненные работы, включая устранение выявленных дефектов,  в течение 45 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, выставленных счетов-фактур, оформленных в установленном порядке. 

Оплата выполненных работ осуществляется при наличии средств бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по настоящему Контракту до их поступления.

	 17.
	Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов
	Не установлены.

	 18.
	Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств
	Не установлен.



	 19.
	Участники размещения заказа
	В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

	 20.

 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	1.1.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

      соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона;
     непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения  заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

    отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
   Требования предъявляются  ко всем участникам  размещения  заказа.

	 21.
	Дополнительные требования к участникам размещения заказов, установленные заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.1.2. 

	 22.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе 
	Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

	23.
	Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе 
	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	24.
	Документы, входящие в состав  2-ой части заявки на участие в аукционе 
	Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона:

         копия свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по форме и в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации:

     25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек;

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 

	25.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
	26 декабря 2013 года до 09 час. 00 мин. (время местное)

	26.
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
	27 декабря 2013 года  

	27. 
	Дата проведения аукциона 
	30 декабря 2013 года. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

	28. 
	Сведения о возможности изменить предусмотренное контрактом количество товаров, работ, услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ
	Не предусмотрено. 

	29. 
	Сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ
	Не предусмотрено.

	30.
	Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством
	Предусмотрено.

	31. 
	Заключение муниципального контракта
	Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого  аукциона в электронной форме. Контракт считается заключенным с момента его направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего права действовать от имени заказчика, уполномоченного органа.

	32.
	Обоснование цены контракта
	Цена контракта обосновывается локальным сметным расчетом (Приложение №2). Стоимость строительной продукции определяется в соответствии с «Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004)», введенной в действие постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 г. № 15/1.


Примечание: 

1. Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».
2. Показатели товара, указанные в настоящем разделе, являются значениями эквивалентности.

приложение №1
к информационной карте

аукционной документации

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по содержанию дорог на территории 
города Рубцовска в  2014 году.
I.Зимнее содержание дорог в2014 году (период с 01 января по 31 марта и  15 ноября по 31 декабря 2014 года):

 механизированная  уборка дорог города Рубцовска в зимний период 2014 год (приложение №2); 
ручная уборка остановочных павильонов и тротуаров города Рубцовска в зимний период 2014 года с использованием автотранспорта (приложение №3).
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по зимнему содержанию дорог в 2014 году

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Площадь

улиц
 м2
	Периодичность уборки
( кол-во раз в период)
	Объем работ

с учетом периодичности уборки

 м2

	1.
	Уборка свежевыпавшего снега:

очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля; 
	м2
	1 012 923,05
	20
	20 258 461

	
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
	м2
	1 012 923,05
	8
	8103384,4

	2.
	Удаление снежных накатов и наледи:

Очистка дороги от снега бульдозерами
	м2
	1 012 923,05
	8
	8103384,4

	3.
	Формирование снежного вала:
	
	
	
	

	
	Уборка снежных валов автогрейдерами (в соответствии с периодичностью)
	м
	279 230,8
	8
	2 233 846,4

	4.
	Погрузка и вывоз снега:

Уборка снежных валов автогрейдерами с периодичностью (приложение)
	м
	
	
	174 715,4

	
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (в соответствии с периодичностью)
	м
	
	
	174 715,4

	
	Вывоз снега автомобилями самосвалами
	тн.
	
	
	17 631

	5.
	Посыпка  материалами: Противогололедным
	м2
	1 012 923,05
	30
	2735т или

1637 м3


Примечание:  

Данная таблица приведена в расчете на  зимний период (январь, февраль, март, ноябрь, декабрь 2014 года) и является идентичной на весь срок  заключения контракта.

	Перечень автомобильных дорог  города Рубцовска

подлежащих содержанию в зимний период 2014 года

	

	№ п/п
	Привязка
	Площадь улиц, м2
	Длина улиц, м
	Периодичность очистки от снега (кол-во раз в период)
	Объём работ, м2
	Периодичность вывоза снега  (кол-во раз в период)

	1
	Алтайская от ул.Ленинградской до кафе Пале-Рояль
	23 862,00
	2 628,00
	28
	668 136
	

	2
	Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	10 340,00
	1 100,00
	28
	289 520
	3

	3
	Алейский от ул. Пролетарской до ул. Красной
	6 565,00
	1 010,00
	28
	183 820
	

	4
	Бульвар Победы от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	7 016,00
	501,00
	28
	196 448
	2

	5
	пер.Бульварный от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	11 934,00
	750,00
	28
	334 152
	

	6
	Веселоярский тракт от ул.Сельмашской до знака города
	23 150,00
	2 400,00
	28
	648 200
	

	7
	Гражданский от ул.Советской до ул.Комсомольской
	8 700,00
	1 100,00
	28
	243 600
	2

	8
	Громова от пер.Садового до ул.Калинина
	13 089,00
	2 100,00
	28
	366 492
	2

	9
	Гоголевский от ул.Путевой до ул. Магистральной
	12 000,00
	2 000,00
	28
	336 000
	3

	10
	Дзержинского от ул. Краснознаменской до ул.Комсомольской
	6 606,00
	870,00
	28
	184 968
	3

	11
	Дорога на мясокомбинат от переезда завода "Алтайвагон" до выезда из города
	2 832,00
	900,00
	28
	79 296
	

	12
	Дорога на мясокомбинат от переезда завода "Алтайвагон" до выезда из города
	2 832,00
	900,00
	28
	79 296
	

	13
	Декабристов от пер. Спартаковского до Новоегорьевского тракта
	12 000,00
	2 000,00
	28
	336 000
	

	14
	Жданова от ул. Комсомольской до ул.Октябрьской
	1 170,00
	180,00
	28
	32 760
	

	15
	Жуковского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	8 101,00
	750,00
	28
	226 828
	2

	16
	Заводская от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	17 575,00
	2 300,00
	28
	492 100
	3

	17
	Змеиногорский тракт от моста через р.Алей до знака города
	31 200,00
	3 900,00
	28
	873 600
	

	18
	Ипподромская от Ново-Егорьевского тракта до пер.Гоголевского
	5 600,00
	800,00
	28
	156 800
	

	19
	Ипподромская от пер.Гоголевского до Рихарда Зорге
	11 550,00
	1 650,00
	28
	323 400
	

	20
	Калинина от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	3 840,00
	410,00
	28
	107 520
	3

	21
	Калинина от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	4 130,00
	590,00
	28
	115 640
	2

	22
	Комсомольская от ул.Светлова до пер.Улежникова
	42 480,00
	4 400,00
	28
	1 189 440
	2

	23
	Комсомольская от ул.Улежникова до ул.Сельмашской
	19 400,00
	2 000,00
	28
	543 200
	2

	24
	Краснознаменская от ул.Калинина до пер.Садового
	10 725,00
	1 100,00
	28
	300 300
	

	25
	Кавказская от ул.Пролетарской до подвесного моста
	2 800,00
	900,00
	28
	78 400
	

	26
	Красная от пр.Рубцовского до ул.Сельмашской
	10 143,00
	980,00
	28
	284 004
	2

	27
	Коммунистический от ул.К.Маркса до ул.Осипенко
	7 680,00
	800,00
	28
	215 040
	

	28
	Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Гражданского
	6 565,00
	1 010,00
	28
	183 820
	

	29
	Ленинградская от ул.Комсомольской до ул.Алтайской
	5 700,00
	800,00
	28
	159 600
	

	30
	Ленина от ул.Урицкого до кольца РМЗ
	75 822,00
	5 497,00
	28
	2 123 016
	3

	31
	Ленина от кольца РМЗ до ул.Транспортной
	9 100,00
	650,00
	28
	254 800
	

	32
	Лебяжинский от от ул.Комсольской до пр.Ленина
	2 400,00
	300,00
	28
	67 200
	

	33
	Ломоносова от пер. Станционного до пер.Гоголевского
	2760
	460
	28
	77 280
	

	34
	Льва Толстого от ул. Пролетарской до пр. Ленина
	2 760,00
	460,00
	28
	77 280
	

	35
	пл.Ленина
	10 754,00
	
	28
	301 112
	3

	36
	Мануковского от ул.Пролетарской до подвесного моста
	4 834,00
	800,00
	28
	135 352
	

	37
	Манежный от ул.Полевой до ул. Магистральной
	4 710,00
	785,00
	28
	131 880
	

	38
	Менделеева от ул.Ростовской до Ново-Егорьевского тракта
	10 100,00
	1 300,00
	28
	282 800
	3

	39
	мост через р.Алей от ул.Пролетарской (длина мостового перехода)
	4 200,00
	600,00
	28
	117 600
	

	40
	Московская от ул.Тракторной до пр.Ленина
	3 120,00
	480,00
	28
	87 360
	

	41
	Мира от ул. Тракторной до ул.Комсомольской
	2 400,00
	200,00
	28
	67 200
	

	42
	Ново-Егорьевский тракт от ул.Путевой до ул. Магистральной
	15 960,00
	1 900,00
	28
	446 880
	2

	43
	Ново-Егорьевский тракт от ул. Магистральной до выезда из города
	14 280,00
	1 700,00
	28
	399 840
	

	44
	Октябрьская от ул.Дзержинского до ул.Федоренко
	30 519,00
	3 500,00
	28
	854 532
	2

	45
	Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге
	10 800,00
	1 000,00
	28
	302 400
	2

	46
	Обская от Рабочего тракта до ул.Ростовской
	2 800,00
	400,00
	28
	78 400
	

	47
	Островского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	4 500,00
	750,00
	28
	126 000
	

	48
	Осипенко от пер.Коммунистического до ул. Сельмашской
	975
	150
	28
	27 300
	

	49
	Путепровод
	11 934,00
	750,00
	28
	334 152
	3

	50
	Пролетарская от пер.Улежникова до Бульвара Победы
	4 320,00
	600,00
	28
	120 960
	

	51
	Пролетарская от пер.Улежникова до гидроузла
	43 680,00
	4 900,00
	28
	1 223 040
	1

	52
	Путевая от Ново-Егорьевского тракта до пер.Станционного
	6 860,00
	980,00
	28
	192 080
	

	53
	Полевая от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	23 205,00
	2 200,00
	28
	649 740
	3

	54
	Промышленный от пр.Ленина до Веселоярского тракта
	11 200,00
	1 600,00
	28
	313 600
	

	55
	Привокзальная площадь
	4 590,00
	150,00
	28
	128 520
	

	56
	Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	22 335,30
	2 973,70
	28
	625 388
	2

	57
	Рихарда Зорге от ул.Оросительной до ул. Багратиона
	11 700,00
	1 500,00
	28
	327 600
	3

	58
	Рихарда Зорге от ул. Багратиона до Угловского тракта
	5 460,00
	700,00
	28
	152 880
	

	59
	Ростовская от Рабочего тракта до ул.Обской
	13 800,00
	1 500,00
	28
	386 400
	3

	60
	Рабочий тракт от ул.Арычной до ул.Ростовской
	6 750,00
	900,00
	28
	189 000
	3

	61
	Садовый от ул.Громова до ул.Комсомольской
	3 928,00
	600,00
	28
	109 984
	3

	62
	Северная от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	5 040,00
	600,00
	28
	141 120
	2

	63
	Светлова от подвесного моста ч/з р.Алей до переезда РЗЗ
	20 734,00
	1 710,00
	28
	580 552
	1

	64
	Советская от пер.Садового до пер.Гражданского
	8 243,00
	1 288,00
	28
	230 804
	

	65
	Союзный от ул. пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 400,00
	300,00
	28
	67 200
	


	66
	Станционный от ул.Путевой до ул.Магистральной
	12 932,00
	2 255,00
	28
	362 096
	1

	67
	Сельмашская от железнодорожного переезда до ул.Пролетарской
	15 177,00
	1 890,00
	28
	424 956
	2

	68
	Семафорный от пр. Ленина до ул. Тракторной
	4 500,00
	450,00
	28
	126 000
	

	69
	Смоленская от ул.Октябрьской до ул.Комсмольской
	1 040,00
	160,00
	28
	29 120
	

	70
	Степана Разина от Рихарда Зорге до пер. Спартаковского
	2 280,00
	285,00
	28
	63 840
	

	71
	Спартаковский от ул.Степана Разина до ул. Полевой
	900,00
	150,00
	28
	25 200
	

	72
	Тракторная от путепровода до переезда завода "Алтайвагон"
	28 325,00
	3 000,00
	28
	793 100
	2

	73
	Тракторная от пер. Семафорного до ул. Тихвинской
	13 585,00
	2 090,00
	28
	380 380
	

	74
	Тихвинская от ул.Алтайской до ул.Комсомольской
	6 240,00
	750,00
	28
	174 720
	1

	75
	Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	11 900,00
	850,00
	28
	333 200
	0

	76
	Терешковой от Угловского тракта до конечной остановки
	2 100,00
	420,00
	28
	58 800
	0

	77
	Угловский тракт от ул.Р.Зорге до железнодорожного переезда
	24 000,00
	3 300,00
	28
	672 000
	3

	78
	Улежникова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	8 662,00
	1 000,00
	28
	242 536
	2

	79
	Урицкого от пр.Ленина до ул. Комсомольской
	1 755,00
	270,00
	28
	49 140
	

	80
	Федоренко от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	6 200,00
	674,00
	28
	173 600
	

	81
	Федоренко от ул.Тракторной до ул.Октябрьской
	3 036,00
	330,00
	28
	85 008
	

	82
	Алтайская от знака города до кафе Пале-Рояль
	6 930,00
	770,00
	28
	194 040
	

	83
	Участок дороги движения троллейбусов в районе АЗС "Роснефть" на ул. Светлова
	1 120,00
	160,00
	28
	31 360
	

	84
	Поселок Правобережный
	66 500,00
	9 500,00
	28
	1 862 000
	

	85
	Тихвинская от ул.Тракторной до ул.Комсомольской
	1 494,00
	180,00
	28
	41 832
	

	86
	Киевская от ул. Октябрьской до ул. Тракторной
	2 700,00
	360,00
	28
	75 600
	

	87
	Садовый от ул.Краснознаменской до ул.Советской
	1 146,25
	175,00
	28
	32 095
	

	88
	Деповской от ул.Советской до ул.Локомотивной
	7 875,00
	1 050,00
	28
	220 500
	

	89
	Щетинкина от пер. Бульварного до пер. Гражданского
	3 037,50
	405,00
	28
	85 050
	

	90
	Короленко от пр. Рубцовского до пер. Алейского
	2 400,00
	320,00
	28
	67 200
	

	91
	Рабочий тракт от ул.Обской до ул.Ростовской
	9 750,00
	1 300,00
	28
	273 000
	

	92
	Локомотивная от ветлечебницы до стадиона Локомотив
	8 130,00
	1 084,00
	28
	227 640
	

	93
	пер. Школьный
	1 275,00
	170,00
	28
	35 700
	

	94
	ул. Брусилова от Рабочего тракта до ул. Минской
	3 825,00
	510,00
	28
	107 100
	

	95
	пр. Кооперативный
	5 550,00
	740,00
	28
	155 400
	

	
	
	1012923,05
	119610,70
	
	28361845
	


ПЕРЕЧЕНЬ

остановочных павильонов  и тротуаров, находящихся на данном участке и 
на противоположной стороне улицы, подлежащих уборке в зимний период 2014 года

	№ п/п
	Привязка
	Площадь

тротуара

м²
	Периодичность уборки
(дни в месяц)
	Ширина тротуара средняя, м
	Длина участка,

м

	Участок № 1 (юг)

	1.
	Пр. Ленина (западная сторона) от ул. Островского (плюс 1метр прибордюрной части дороги от Островского до Жуковского) до ул. Сельмашской
	830
	22
	2,0
	415

	2.
	Пр. Ленина (западная сторона) от  ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	1870
	22
	2,3
	813

	3.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	1538
	22
	2,5
	615

	4.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	2293
	22
	2,8
	819

	5.
	Пр. Ленина (западная сторона)от ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	1538
	22
	2,5
	615

	6.
	Проход от ул. Пролетарской до пр. Ленина вдоль санатория Тонус
	861
	10
	1,5
	574

	7.
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до Осипенко
	612
	10
	2,0
	306

	8
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до ул. Красной
	543
	10
	2,6
	209

	9
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от мебельной ф-ки (плюс 2 ост. «Мебельная фабрика») до пр. Ленина
	2685
	10
	2,5
	1074

	10
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от  пр. Ленина до ул. Пролетарской
	1554
	10
	2,0
	777

	11
	Ул. Жуковского (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Пролетарской плюс 4 остановочных павильона с радиусом уборке в 10м
	1554
	10
	2,0
	777

	12
	Пер. Коммунистический (южная сторона) от ул. Красной до Осипенко
	1192
	10
	2,2
	542

	13.
	Пер. Коммунистический (северная сторона) от от ул. Красной до пр. Ленина
	600
	10
	2,5
	240

	14.
	Пер. Алейский (южная сторона) от ул. Красной до дома 34 по пер. Алейскому
	720
	10
	1,6
	450

	15
	Пер. Алейский (северная сторона) от ул. Красной до пр. Ленина
	576
	10
	3,0
	192

	16.
	Ул. Красная (западная сторона)  от пожарного депо до пр. Рубцовского
	2202
	10
	2,2
	1001

	17
	Ул. Красная (восточная сторона) от АСМ до дома 87 по ул. Красной
	2145
	10
	2,5
	858

	18..
	Ул. Пролетарская (западная сторона) от пр. Рубцовского до  ост. павильона за оградой школы плюс все остановочные павильоны в радиусе 10м (с восточной и западной стороны ) от  ул. Улежникова до пер. Аграрного
	4489
	10
	1,8
	2494

	19.
	Остановочные павильоны по ул. Пролетарской от пер. Аграрного до ул. Улежникова 19шт.*300м²,т.е 10*30
	5700
	10
	0
	0

	20.
	Мост через р. Алей по Змеиногорской трассе
	1200
	10
	2
	300

	21.
	Пр. Рубцовский (южная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	3269
	10
	2,2
	1486

	22.
	Пр. Рубцовский (северная сторона) от от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской плюс остановочный павильон в районе ПАТП (300м²)
	962
	
	1,8
	1486

(368пр.ттрот)

	23.
	Ул. Пролетарская от пр. Рубцовского до Пионерского зап. сторона
	1056
	10
	2,4
	440

	24.
	Ул. Пролетарская от Пионерского до пер. Улежникова вост. сторона 
	2000
	10
	2,5
	800

	25
	Кольцо РМЗ
	0
	10
	0
	132

	26.
	Остановочные павильоны по ул. Кавказской, у подвесного моста, по ул. Мануковского(3*300)
	900
	10
	0
	0

	
	ИТОГО:
	42889
	
	
	

	Участок № 2 (центр)

	1.
	Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от пр. Рубцовского до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города
	19319
	22
	2,9
	5700

	2.
	Пер. Улежникова (северная и южная стороны) от Пролетарской до ул. Комсомольской
	1791
	10
	1,8
	995

	3.
	Площадь им. Ленина (в т.ч. вдоль МУП ГРК»Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина)
	2856
	30
	6,7
	406

	4.
	Путепровод: тротуары, остановочный павильон «Арычная»
	1750
	22
	2
	1450

	5.
	Посадочная площадка «Мичуринские сады»
	0
	22
	0
	0

	6.
	Пер. Бульварный (:южная сторона )– от пр. Ленина до ул. Комсомольской; северная сторона от пр. Ленина до ул. К.Маркса
	1971
	10
	2,5
	826

	7.
	Ул. Громова (восточная и западная сторона ) от пер. Садового до ул Калинина
	6258
	10
	3,0
	1994

	8.
	Бульвар Победы ( южная и северная стороны)от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	2552
	10
	2,4
	1086

	9.
	Пер. Садовый (южная и северные стороны)
	1000
	10
	2,0
	447

	10.
	Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западные стороны)
	1887
	22
	4,5
	424

	11.
	Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (вдоль набережной)
	1892
	10
	11
	172

	12.
	Пер. Гражданский  (южная и северная стороны) от ул. Крупской до пр. Ленина плюс остановочный паильон по пер. Гражданскому  напротив маг. «Огородник»
	1899
	10
	2,5
	639

	13.
	Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до8 школы(включительно)
	1211
	22
	1,8
	673

	14.
	Пер. Деповской (южная сторона) от пр. Ленина до ул. К.Маркса
	700
	10
	3,5
	200

	15.
	Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	1995
	10
	3,5
	570

	16.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской
	1731
	22
	4,8
	0

	17.
	Ул. Жданова (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до ул Октябрьской
	1211
	22
	3,5
	346

	18.
	Ул. Дзержинского (южная сторона) от ул. Комсомольской до тротуара по пр. Ленина
	1114
	22
	3,7
	301

	19.
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Комсомольской до пр. Ленина
	813
	22
	2,7
	301

	20.
	Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Громова
	795
	10
	3
	265

	21.
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Громова до ул. Краснознаменской
	728
	10
	2,5
	291

	22.
	Ул. Октябрьская  (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Ждановой
	1052
	10
	2,0
	526

	23.
	Дорожка за банком по пр. Ленина
	265
	10
	2,5
	106

	24
	Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до Сан. Эп.станциит
	3270
	10
	3,2
	1022

	
	Итого:
	58060
	
	
	

	
	Участок № 3 (север-1)

	1.
	Ул. Комсомольская  (западная сторона0 от пер. Гражданского ( от забора стадиона  «Локомотив» до дороги плюс метр прибордюрной части дороги) до ул. Дзержинского
	6545
	10
	2,7
	2424

	2.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от пер. Гражэданского до ул. Дзержинского плюс 4 остановочных павильона по данной стороне
	5247
	10
	2,2
	2385

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная и западная сторона)от ул. Дзержинского до ул. Московской (плюс остановочные павильоны находящиеся на данном участке)
	2907
	10
	2,7
	1089

	4.
	Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина
	3977
	22
	4,1
	970

	5.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до ул. Комсомольской
	1251
	10
	3,6
	365

	6.
	Ул. Комсомольская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской плюс остановочные павильоны, находящиеся на данной стороне
	4110
	10
	3,0
	1370

	7.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	4820
	10
	3,5
	1377

	8.
	Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от пл. Ленина до ул. Московской
	880
	10
	2
	440

	9.
	Детский парк со стороны ул. Комсомольской 
	144
	22
	2
	72

	10.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	3415
	10
	2,5
	1366

	11.
	Ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	3413
	10
	2,5
	1365

	12.
	Ул. Мира (южная сторона) от Тракторной до ул. Комсомольской
	910
	30
	5,2
	174

	13.
	Ул. Урицкого (южная и серная стороны)от Комсомольской до ул. Октябрьской
	830
	10
	2,9
	143

	14.
	Пер. Школьный (северная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	355
	10
	2,5
	142

	15.
	Ул. Ленинградская (северная и южная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	1252
	10
	4,2
	298

	16.
	Ул. Киевская ( вдоль школы глухих) от ул. Комсомольской до ул. Тракторной 
	676
	10
	4
	169

	17.
	Ул. Тракторная (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	3304
	10
	4,4
	751

	18.
	Переходы через ж/д пути (4шт) от Московской до Тихвинской
	1000
	10
	0
	0

	
	Итого:
	45036
	
	
	

	
	Участок № 4 (север-2)

	1.
	Ул. Тихвинская (южная сторона) от ул. Тракторной до ул. Алтайской
	1688
	10
	2,2
	772

	2.
	Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова
	1709
	10
	2,7
	633

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова, плюс остановочный павильон остановка «2ая школа»
	1728
	10
	2,4
	720

	4.
	Ул. Светлова  (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда (плюс метр приборд. Части дороги с южной стороны)
	3177
	10
	3,15
	1196

	5.
	Ул. Алтайская (западная сторона) от тротуара по ул. Светлова до проезжей части по ул. Северной
	2629
	10
	3,5
	751

	6.
	Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской
	3325
	10
	2,9
	1119

	7.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Северной до тротуара по ул. Светлова,  ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Федоренко до ТЦ «Светофор» и остановки общественного транспорта в количестве 6 штук
	3214
	10
	3,1
	1028

	8.
	Тротуар от ул. Октябрьской до ул. Алтайской мимо Храма, остановки общественного транспорта по ул. Федоренко в количестве 4 штук 
	2080
	10
	4
	520

	
	Итого:
	19550
	
	
	

	Участок № 5 (запад)

	1.
	Угловский тракт от ж/дж переезда до ул. Оросительной
	953
	5
	1,5
	576

	2.
	Новоегорьевский тракт (северная сторона) от Кодратюка до ул. Братской
	3538
	5
	2,0
	1797

	3.
	Ул. Путевая (восточная сторона) от дома № 7 до пер. Станционного
	1810
	5
	2,5
	724

	4.
	Ул. Арычная от рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	1795
	5
	2,5
	718

	5.
	Р.Зорге (от гор. Больн.по ул. Оросительной до дома престарелых, южная сторона)
	2718
	5
	1,5
	1812

	7.
	Оросительная (от Угловского тракта до гор. Больн. Вост. и зап. стороны
	1246
	5
	1,2
	1038

	8.
	Остановочные павильоны в районе поселка «Западный и «Сад-город» в крл-ве 32 шт (300м2)
	9600
	5
	0
	0

	
	Итого:
	21660
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	187195
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ

остановочных павильонов и тротуаров, подлежащих дополнительной уборке в зимний период 2014 года в праздничные и выходные дни

Праздничные дни: 

январь: новогодние праздники – 8 дней, Крещение;





февраль: 23.02.2014;





март: 08.03.2014





 итого: 
11 дней

Выходные дни:

январь: 
6 дней





февраль:
7 дней





март: 

10 дней





ноябрь:
6 дней





декабрь:
8 дней





итого:

37 дней
	№ п/п
	Привязка
	Площадь уборки, м2
	Периодичность уборки, 
(раз в период)
	Объем в сезон, 
м2

	1.
	Площадь им. Ленина (в т.ч. вдоль МУП ГРК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина).
	2856
	1
	2856

	
	Итого:
	2856
	
	2856


Требования  к качеству зимнего содержания дорог в 2014 году:

Содержание объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.
Основной задачей уборки городских дорог общего пользования в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее - ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Подрядчик организует патрульные механизированные отряды для очистки автомобильных дорог от снега, ликвидации зимней скользкости покрытия, а так же предусматривает работу указанных отрядов в 2-3 смены при сложных погодных условиях для ликвидации зимней скользкости и обеспечения проезда в нормативные сроки в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.

Подрядчик производит: обязательный входящий контроль качества каждой партии противогололедных материалов (песок, соль, химические реагенты) в соответствии с утвержденными отраслевыми дорожными методическими документами (ОДМД). Результаты испытаний предоставляются Заказчику в период приемки выполненных  работ в соответствии с заключенным контрактом.

Подрядчик обеспечивает постоянное взаимодействие с подразделениями ДПС ОГИБДД, автотранспортными службами. 

При наличии дефицита дорожной техники Подрядчик обеспечивает заключение дополнительных договоров с другими организациями на предоставление техники для проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в сроки установленные нормативными документами. 

Для зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения используется техническая соль (NaCl), песок.

Для устранения гололеда и скользкости на проезжей части дорог применяется 5%  песко-соляная смесь. 

Для тротуаров применяется пескосоляная смесь, полученная  при смешивании 95 % песка с 5 % хлористого натрия или хлористого кальция (по массе).

Все ПГМ, применяемые на автомобильных дорогах должны иметь сертификат соответствия качеству.

В зимний период основными технологическими процессами при содержании дорог являются:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

·  расчистка дорог, перекрестков,  радиусов и сгребание снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля, тракторами и автогрейдерами ; 

· организация работ по обработке дорог противогололедными материалами; 

· разгребание и сметание валов снега на перекрестках  

· разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах; 

· погрузка снега снегопогрузчиком в автосамосвал; 

· вывоз снега автосамосвалом на снегоприемные пункты; 

· борьба с зимней скользкостью, в т.ч.: распределение пескосоляной смеси.

· содержание надземных пешеходных переходов;

Содержание тротуаров: 
· подметание и сгребание снега с тротуаров (в т.ч. выходы на пешеходный переход) механизировано и вручную; 

· очистка тротуаров от наледи (до асфальтобетонного покрытия);

· посыпка тротуаров пескосоляной смесью; 

Содержание  остановочных павильонов:
· очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега и наледи (до асфальтобетонного покрытия), сдвигание снега в валы и кучи;

· вывоз снега; 

· посыпка посадочных площадок песком;

· сбор случайного мусора; 

· очистка урн от мусора;

· погрузка вручную и вывоз бытового мусора; 

· сметание снега со скамеек;

Технология уборки  автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.

Проезжая часть.
К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей части дороги ПГМ; сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п. 

К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз на мостах, путепроводах, дорогах с автобусным движением, вблизи автобусных остановок и пешеходных переходах, на пересечении всех дорог и улиц в одном  уровне и вблизи железнодорожных переездов, на  тротуарах; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом.

В первую очередь ПГМ обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и дорог - крутые спуски и подъемы, мосты, путепроводы, тормозные площадки на перекрестках дорог и остановках общественного транспорта. Процесс снегоочистки с применением ПГМ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий ПГМ, интервал, сгребание и сметание снега. Выдержка - период от начала снегопада до момента распределения ПГМ. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. При этом распределение ПГМ по покрытию производится в тот момент, когда на нем уже имеется некоторое количество снега. В период снегопада  к распределению противогололедных материалов приступают через 15 - 20 мин. после начала снегопада. При слабом снегопаде противогололедные материалы распределяют через 30 - 45 мин. после его начала.

При снегопадах  технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий ПГМ и началом сгребания снега. В интервале, продолжительность которого составляет не более 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с ПГМ колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.  Снегоочистку также  производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог ПГМ. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега. Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.

Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха после обработки дорожного покрытия ПГМ снегоочистку начинают сразу по получению сигнала о возможном понижении температуры воздуха.

Твердые ПГМ разбрасывают по поверхности дороги универсальными распределителями. При отсутствии специальных машин ПГМ распределяют пескоразбрасывателями. Для соблюдения установленной плотности распределения рабочая скорость на третьей передаче должна соответствовать 25 - 30 км/ч.Технологические маршруты следует составлять для каждого распределителя отдельно. Материалы должны распределяться  за один проход машины. На широких проездах, где полоса движения транспортных средств превышает 10 м, поверхность дороги необходимо обрабатывать в два прохода машины. ПГМ следует равномерно распределять по всей площади проезжей части в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами распределения. Не допускается попадание противогололедных материалов за пределы проезжей части дорог.

Сгребание и сметание снега. 

Механизированное подметание проезжей части должно начинаться с началом снегопада. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плунжерными снегоочистителями на базе автомобиля,  тракторами и автогрейдерами. Работу снегоочистителей необходимо начинать с дорог, имеющих автобусное движение и наиболее интенсивное движение транспорта, на которых ПГМ распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать заданный период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Механизированная  очистка проезжей части от снега плунжерным оборудованием и автогрейдерами производится 80 раз за сезон.

Маршруты работы распределителей противогололедных материалов, плунжерных снегоочистителей, автогрейдеров и тракторов должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на всей протяженности маршрута, и достигнуть необходимого технологического эффекта. После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы плунжерных снегоочистителей, автогрейдеров и тракторов операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет  увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега. Число снегоочистителей, работающих на дороге, зависит от ширины проезжей части. При работе звена подметально-уборочных машин на дорогах с двухсторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, а последующие движутся с уступом. При этом полоса, очищенная впереди идущей машиной, должна перекрываться следующей за ней машиной на 0,5 - 1 м. По окончании очередного цикла подметания необходимо расчистка проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

Формирование снежных валов не допускается:

· на пересечениях всех дорог и дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

· ближе 5 м от пешеходного перехода; 

· ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

· на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

Ширина снежных валов не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Разгребание валов снега на перекрестках, въездах во дворы, остановках общественного транспорта производится при помощи тракторов по окончании очередного снегопада на  дорогах в течении 5 часов. Снежные валы образованные в процессе уборки перечисленных выше пунктов должны быть ликвидированы в срок не более 1 суток согласно Порядку Минтранса. В противном случае  необходимо производить  распределение валов снега на свободные территории, сдвигание масс снега.

При длительном снегопаде циклы механизированной очистки проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. Время, необходимое на механизированную очистку проезжей части, не должно превышать 6 часов. После окончания снегопада в течение трех дней должна быть полностью завершена механизированная уборка проезжей части дорог от снежных накатов и наледи.

  Уборка парковочных карманов и дождеприемных карманов производится механизированным и ручным способом, в зависимости от площади парковочного кармана. Запрещается выталкивание снега на проезжую часть, снег с парковочных карманов вывозится на снегоприемные пункты.

Вывоз снега. 
Вывоз снега с дорог и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега с мостов и путепроводов, площадей,  дорог шириной менее 10 м., от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение трех дней после окончания снегопада. Окончательный вывоз снега производится в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.

           Вывоз снега осуществляется на специализированную территорию согласованную Подрядчиком с Заказчиком.

Период зимней уборки устанавливается с 01 января по 31 марта и  15 ноября по 31 декабря 2014 года. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз, паводковые воды) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются.

II.Содержание дорог в весенне-летний, осенний период (период с 01 апреля по 14 ноября 2014 года).
	Перечень автомобильных дорог  города Рубцовска

подлежащих содержанию в весенне-летний, осенний период 2014 года.

	

	№ п/п
	Привязка
	Площадь улиц, м2
	Длина улиц, м
	Подметание
	Полив

	
	
	
	
	Периодичность подметания дорожных покрытий (раз в месяц)
	Объем в месяц

м2
	Кратность полива дорожных покрытий, (раз в месяц)
	Объем в месяц

м2

	1
	Алтайская от ул.Ленинградской до кафе Пале-Рояль
	23 862,00
	2 628,00
	6
	143172
	2
	47724

	2
	Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	10 340,00
	1 100,00
	6
	62040
	0
	0

	3
	Алейский от ул. Пролетарской до ул. Красной
	6 565,00
	1 010,00
	6
	39390
	0
	0

	4
	Бульвар Победы от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	7 016,00
	501,00
	8
	56128
	2
	14032

	5
	пер.Бульварный от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	11 934,00
	750,00
	6
	71604
	0
	0

	6
	Веселоярский тракт от ул.Сельмашской до знака города
	23 150,00
	2 400,00
	4
	92600
	0
	0

	7
	Гражданский от ул.Советской до ул.Комсомольской
	8 700,00
	1 100,00
	6
	52200
	2
	17400

	8
	Громова от пер.Садового до ул.Калинина
	13 089,00
	2 100,00
	6
	78534
	2
	26178

	9
	Гоголевский от ул.Заводской до ул.Ипподромской
	1 575,00
	450,00
	4
	6300
	0
	0

	10
	Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской
	6 606,00
	870,00
	6
	39636
	2
	13212

	11
	Дорога на мясокомбинат от переезда завода "Алтайвагон" до выезда из города
	5 663,00
	900,00
	4
	22652
	0
	0

	13
	Жданова от ул.Комсомольской до ул.Октябрьской
	1 170,00
	180,00
	6
	7020
	0
	0

	14
	Жуковского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	8 101,00
	750,00
	6
	48606
	2
	16202

	15
	Заводская от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	17 575,00
	2 300,00
	4
	70300
	0
	0

	16
	Змеиногорский тракт от моста через р.Алей до знака города
	31 200,00
	3 900,00
	4
	124800
	0
	0

	18
	Калинина от пр.Ленина до ул.Комсомольской
	3 840,00
	410,00
	6
	23040
	2
	7680

	19
	Калинина от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	4 130,00
	590,00
	6
	24780
	2
	8260

	20
	Комсомольская от ул.Светлова до пер.Улежникова
	42 480,00
	4 400,00
	4
	169920
	2
	84960

	21
	Комсомольская от ул.Улежникова до ул.Сельмашской
	19 400,00
	2 000,00
	4
	77600
	2
	38800

	22
	Краснознаменская от ул.Калинина до пер.Садового
	10 725,00
	1 100,00
	0
	0
	0
	0

	23
	Кавказская от ул.Пролетарской до подвесного моста
	2 800,00
	900,00
	4
	11200
	0
	0

	24
	Красная от пр.Рубцовского до ул.Сельмашской
	10 143,00
	980,00
	4
	40572
	0
	0

	25
	Коммунистический от ул.К.Маркса до ул.Осипенко
	7 680,00
	800,00
	4
	30720
	0
	0

	26
	Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Бульварного
	3 835,00
	590,00
	2
	7670
	0
	0

	27
	Ленинградская от ул.Комсомольской до ул.Алтайской
	5 700,00
	800,00
	4
	22800
	0
	0

	28
	Ленина от ул.Урицкого до кольца РМЗ
	75 822,00
	5 497,00
	22
	1668084
	8
	606576

	29
	Ленина от кольца РМЗ до ул.Транспортной
	9 100,00
	650,00
	4
	36400
	0
	0

	30
	Лебяжинский от от ул.Комсольской до пр.Ленина
	2 400,00
	300,00
	4
	9600
	0
	0

	31
	Ломоносова от пер. Станционного до пер.Гоголевского
	2760
	460
	4
	11040
	0
	0

	32
	Льва Толстого от ул. Пролетарской до пр. Лизы Чайкиной
	1 440,00
	240,00
	4
	5760
	0
	0

	33
	пл.Ленина
	10 754,00
	 
	22
	236588
	8
	86032

	34
	Мануковского от ул.Пролетарской до подвесного моста
	4 834,00
	800,00
	4
	19336
	0
	0

	36
	Менделеева от ул.Ростовской до Ново-Егорьевского тракта
	10 100,00
	1 300,00
	4
	40400
	0
	0

	37
	мост через р.Алей от ул.Пролетарской (длина мостового перехода)
	4 200,00
	600,00
	4
	16800
	2
	8400

	38
	Московская от ул.Тракторной до пр.Ленина
	3 120,00
	480,00
	4
	12480
	0
	0

	39
	Мира от ул. Тракторной до ул.Комсмольской
	2 400,00
	200,00
	8
	19200
	0
	0

	40
	Ново-Егорьевский тракт от ул.Путевой до выезда из города
	30 230,00
	3 600,00
	4
	120920
	0
	0

	41
	Октябрьская от ул.Дзержинского до ул.Федоренко
	30 519,00
	3 500,00
	8
	244152
	2
	61038

	42
	Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге
	10 800,00
	1 000,00
	4
	43200
	0
	0

	43
	Обская от Рабочего тракта до ул.Ростовской
	2 800,00
	400,00
	4
	11200
	0
	0

	44
	Островского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	4 500,00
	750,00
	4
	18000
	0
	0

	45
	Осипенко от пер.Коммунистического до ул. Сельмашской
	975
	150
	4
	3900
	0
	0

	46
	Путепровод
	11 934,00
	750,00
	16
	190944
	2
	23868

	47
	Пролетарская от пер.Улежникова до Бульвара Победы
	4 320,00
	600,00
	4
	17280
	0
	0

	48
	Пролетарская от пер.Улежникова до гидроузла
	43 680,00
	4 900,00
	4
	174720
	0
	0

	49
	Путевая от Ново-Егорьевского тракта до пер.Стационного
	6 860,00
	980,00
	4
	27440
	0
	0

	50
	Полевая от Ново-Егорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	23 205,00
	2 200,00
	4
	92820
	0
	0

	52
	Привокзальная площадь
	4 590,00
	150,00
	22
	100980
	0
	0

	53
	Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	22 335,30
	2 973,70
	16
	357364,8
	0
	0

	54
	Рихарда Зорге от ул.Оросительной до Угловского тракта
	17 240,00
	2 200,00
	4
	68960
	0
	0

	55
	Ростовская от Рабочего тракта до ул.Обской
	13 800,00
	1 500,00
	4
	55200
	0
	0

	56
	Рабочий тракт от ул.Арычной до ул.Ростовской
	6 750,00
	900,00
	4
	27000
	0
	0

	57
	Садовый от ул.Громова до ул.Комсомольской
	3 928,00
	600,00
	4
	15712
	0
	0

	58
	Северная от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	5 040,00
	600,00
	4
	20160
	0
	0

	59
	Светлова от подвесного моста ч/з р.Алей до переезда РЗЗ
	20 734,00
	1 710,00
	4
	82936
	0
	0

	60
	Советская от пер.Садового до пер.Гражданского
	8 243,00
	1 288,00
	4
	32972
	0
	0

	61
	Союзный от ул. пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 400,00
	300,00
	4
	9600
	0
	0

	62
	Станционный от ул.Путевой до ул.Магистральной
	12 932,00
	2 255,00
	4
	51728
	0
	0

	63
	Сельмашская от железнодорожного переезда до ул.Пролетарской
	15 177,00
	1 890,00
	4
	60708
	0
	0

	64
	Семафорный от пр. Ленина до ул. Тракторной
	4 500,00
	450,00
	4
	18000
	0
	0

	65
	Смоленская от ул.Октябрьской до ул.Комсмольской
	1 040,00
	160,00
	4
	4160
	0
	0

	66
	Тракторная от путепровода до переезда завода "Алтайвагон"
	28 325,00
	3 000,00
	0
	0
	0
	0

	67
	Тракторная от пер. Семафорного до ул. Тихвинской
	13 585,00
	2 090,00
	4
	54340
	0
	0

	68
	Тихвинская от ул.Алтайской до ул.Комсомольской
	6 240,00
	750,00
	4
	24960
	0
	0

	69
	Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	11 900,00
	850,00
	4
	47600
	0
	0

	70
	Угловский тракт от ул.Р.Зорге до железнодорожного переезда
	24 000,00
	3 300,00
	0
	0
	0
	0

	71
	Улежникова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	8 662,00
	1 000,00
	4
	34648
	0
	0

	72
	Урицкого от пр.Ленина до ул. Комсомольской
	1 755,00
	270,00
	4
	7020
	0
	0

	73
	Федоренко от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	6 200,00
	674,00
	4
	24800
	0
	0

	74
	Федоренко от ул.Тракторной до ул.Октябрьской
	3 036,00
	330,00
	4
	12144
	0
	0

	75
	Алтайская от ул.знака города до кафе Пале-Рояль
	6 930,00
	770,00
	4
	27720
	0
	0

	76
	Участок дороги движения троллейбусов в районе АЗС "Роснефть" на ул. Светлова
	1 120,00
	160,00
	4
	4480
	0
	0

	77
	Тихвинская от ул.Тракторной до ул.Комсомольской
	1 494,00
	180,00
	4
	5976
	0
	0

	78
	Киевская от ул. Октябрьской до ул. Тракторной
	2 700,00
	360,00
	4
	10800
	0
	0

	79
	Садовый от ул.Краснознаменской до ул.Советской
	1 146,25
	175,00
	4
	4585
	0
	0

	80
	Деповской от ул.Советской до ул.Локомотивной
	7 875,00
	1 050,00
	4
	31500
	0
	0

	81
	Щетинкина от пер. Бульварного до пер. Гражданского
	3 037,50
	405,00
	4
	12150
	0
	0

	82
	Короленко от пр. Рубцовского до пер. Алейского
	2 400,00
	320,00
	4
	9600
	0
	0

	83
	Рабочий тракт от ул.Обской до ул.Ростовской
	9 750,00
	1 300,00
	4
	39000
	0
	0

	 
	ИТОГО
	862 897,05
	9 826,70
	
	 5600351,80
	
	1060362


Плановый расчет объема и кратности выполнения работ по содержанию 
дорог в весенне-летний, осенний период 2014 года

	№ п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Объем
	Периодичность (раз в период)
	Объем за период

	1
	Полив улиц и площадей поливочными машинами
	м2
	1 060 362
	5
	5 301 810

	2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи
	м2
	5 600 351,8
	7
	39 202 462,6

	3
	Планировка обочин с вывозом грунта
	км
	68
	по заданию заказчика
	68

	4
	Планировка профиля грунтовых дорог
	м2
	467 000
	по заданию заказчика
	467 000

	5
	Срезка травы и кустарника на обочинах с вывозом
	км
	48
	2
	96

	6
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги с вывозом собранного мусора
	км
	48
	2
	96

	7
	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях
	м
	3700
	по заданию заказчика
	3700

	8
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50мм площадью до 5м2
	м2
	1000
	по заданию заказчика
	1000

	9
	Устройство подстилающих слоев из щебня
	м3
	97
	по заданию заказчика
	97

	10
	Ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом (БЦМ) толщиной 50мм
	м2
	1 500
	по заданию заказчика
	1 500


Примечание: Данная таблица приведена в расчете на  весенне-летний – осенний период 2014 года (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь).

ПЕРЕЧЕНЬ

остановочных павильонов, тротуаров в т.ч. газонов (от тротуара до проезжей части дороги и один метр прибордюрной части дороги), находящихся на данном участке и на противоположной стороне улицы, подлежащих уборке в  весенне-летний, осенний период 2014 года

	№ п/п
	Привязка
	Площадь,уборки м2 в летний период
	Пло
щадь тротуара м²
	Площадь газонов, м²
	Периодичность уборки (дней в месяц)
	Ширина газона средняя, м
	Ширина    тротуара  средняя, м
	Длина участка,

м
	Пло
щадь прибод м²
	Побелка бордюр м/п по заданию Заказчика

	Участок № 1 (юг)
	3960

	1.
	Пр. Ленина (западная сторона) от ул. Островского (плюс 1метр прибордюрной части дороги от Островского до Жуковского) до ул. Сельмашской
	2780


	830
	1535
	22
	2,8
	2,0
	415
	415
	

	2.
	Пр. Ленина (западная сторона) от  ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	4309


	1870 
	1626
	22
	2,0
	2,3
	813
	813
	

	3.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	4982


	1538
	2829
	22
	4,6
	2,5
	615
	615
	

	4.
	Пр. Ленина (восточная сторона) от  ул. Сельмашской до пр. Рубцовского
	5979


	2293
	2867
	22
	3,5
	2,8
	819
	819
	

	5.
	Пр. Ленина (западная сторона)от ул. Жуковского до ул. Сельмашской
	4305
	1538
	2152
	22
	3,5
	2,5
	615
	615
	

	6.
	Проход от ул. Пролетарской до пр. Ленина вдоль санатория Тонус
	861


	861
	0
	10
	0
	1,5
	574
	0
	

	7.
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до Осипенко
	1377


	612
	765
	5
	2,5
	2,0
	306
	0
	

	8
	Ул. Сельмашская (северная сторона) от пр. Ленина до ул. Красной
	1087
	543
	544
	5
	2,6
	2,6
	209
	0
	

	9
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от мебельной ф-ки (плюс 2 ост. «Мебельная фабрика») до пр. Ленина
	5692
	2685
	3007
	5
	2,8
	2,5
	1074
	0
	

	10
	Ул. Сельмашская (южная сторона) от  пр. Ленина до ул. Пролетарской
	5828
	1554
	3497
	5
	4,5
	2,0
	777
	777
	

	10
	Ул. Жуковского (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Пролетарской плюс 4 остановочных павильона с радиусом уборке в 10м
	4895
	1554
	3341
	5
	4,3
	2,0
	777
	0
	

	11
	Пер. Коммунистический (южная сторона) от ул. Красной до Осипенко
	5799
	1192
	4065
	5
	7,5
	2,2
	542
	542
	

	12.
	Пер. Коммунистический (северная сторона) от от ул. Красной до пр. Ленина
	2880
	600
	2040
	5
	8,5
	2,5
	240
	240
	

	13. 
	Пер. Алейский (южная сторона) от ул. Красной до дома 34 по пер. Алейскому
	3420
	720
	2700
	5
	6,0
	1,6
	450
	0
	

	14
	Пер. Алейский (северная сторона) от ул. Красной до пр. Ленина
	998
	576
	422
	5
	2,2
	3,0
	192
	0
	

	15.
	Ул. Красная (западная сторона)  от пожарного депо до пр. Рубцовского
	7007
	2202
	4805
	5
	4,8
	2,2
	1001
	0
	

	16
	Ул. Красная (восточная сторона) от АСМ до дома 87 по ул. Красной
	7979
	2145
	5834
	10
	6,8
	2,5
	858
	0
	

	17..
	Ул. Пролетарская (западная сторона) от пр. Рубцовского до  ост. павильона за оградой школы плюс все остановочные павильоны в радиусе 10м (с восточной и западной стороны ) от  ул. Улежникова до пер. Аграрного
	11223
	4489
	6734
	5
	2,7
	1,8
	2494
	0
	

	16.
	Остановочные павильоны по ул. Пролетарской от пер. Аграрного до ул. Улежникова 19шт.*300м²,т.е 10*30
	5700
	5700
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	

	15.
	Мост через р. Алей по Змеиногорской трассе
	1200 
	1200
	0
	5
	0
	2
	300
	600
	

	16.
	Пр. Рубцовский (южная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской
	7727
	3269
	2972
	5
	2,0
	2,2
	1486
	1486
	

	17.
	Пр. Рубцовский (северная сторона) от от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской плюс остановочный павильон в районе ПАТП (300м²)
	12850
	962
	10402
	5
	7,0
	1,8
	1486

(368пр.ттрот)
	1486
	

	18.
	Ул. Пролетарская от пр. Рубцовского до Пионерского зап. сторона
	3036
	1056
	1980
	10
	4,5
	2,4
	440
	0
	

	19.
	Ул. Пролетарская от Пионерского до пер. Улежникова вост. сторона 
	4600
	2000
	2600
	5
	3,3
	2,5
	800
	0
	

	20
	Кольцо РМЗ
	1219
	0
	0
	5
	0
	0
	132
	132
	

	21.
	Остановочные павильоны по ул. Кавказской, у подвесного моста, по ул. Мануковского(3*300)
	900
	900
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	

	
	ИТОГО:
	118633
	42889
	66717
	
	
	
	
	8540
	

	Участок № 2 (центр)
	7100

	1.
	Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от пр. Рубцовского до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города
	44474
	19319
	21712
	22
	3,9
	2,9
	5700
	5700
	

	2. 
	Пер. Улежникова (северная и южная стороны) от Пролетарской до ул. Комсомольской
	4876
	1791
	2090
	22
	2,1
	1,8
	995
	995
	

	3.
	Площадь им. Ленина (в т.ч. вдоль МУП ГРК»Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина)
	4332
	2856
	1351
	30
	0
	6,7
	406
	406
	

	4.
	Путепровод: тротуары, остановочный павильон «Арычная»
	3200
	1750
	0
	22
	0
	2
	1450
	1450
	

	5.
	Посадочная площадка «Мичуринские сады»
	1160
	0
	0
	22
	0
	0
	0
	0
	

	6.
	Пер. Бульварный (:южная сторона )– от пр. Ленина до ул. Комсомольской; северная сторона от пр. Ленина до ул. К.Маркса
	4063
	1971
	2066
	5
	2,5
	2,5
	826
	826
	

	7.
	Ул. Громова (восточная и западная сторона ) от пер. Садового до ул Калинина
	15744
	6258
	7492
	5
	3,8
	3,0
	1994
	1994
	

	8.
	Бульвар Победы ( южная и северная стороны)от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	9664
	2552
	6027
	5
	5,6
	2,4
	1086
	1086
	

	9.
	Пер. Садовый (южная и северные стороны)
	1447
	1000
	0
	5
	0
	2,0
	447
	447
	

	10.
	Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западные стороны)
	4410
	1887
	2099
	22
	5
	4,5
	424
	424
	

	11.
	Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (вдоль набережной)
	3199
	1892
	1135
	22
	6,6
	11
	172
	172
	

	12.
	Пер. Гражданский  (южная и северная стороны) от ул. Крупской до пр. Ленина плюс остановочный паильон по пер. Гражданскому  напротив маг. «Огородник»
	6164
	1899
	3626
	5
	5,8
	2,5
	639
	639
	

	13.
	Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до8 школы(включительно)
	4239
	1211
	2355
	22
	3,5
	1,8
	673
	673
	

	14.
	Пер. Деповской (южная сторона) от пр. Ленина до ул. К.Маркса
	1260
	700
	560
	10
	2,8
	3,5
	200
	0
	

	15.
	Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской
	4959
	1995
	2394
	5
	4,2
	3,5
	570
	570
	

	16.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской
	1731
	1731
	0
	22
	0
	4,8
	0
	0
	

	17.
	Ул. Жданова (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до ул Октябрьской
	2837
	1211
	1280
	22
	3,7
	3,5
	346
	346
	

	18.
	Ул. Дзержинского (южная сторона) от ул. Комсомольской до тротуара по пр. Ленина
	2830
	1114
	1415
	22
	4,7
	3,7
	301
	301
	

	19.
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Комсомольской до пр. Ленина
	2167
	813
	1053
	22
	3,5
	2,7
	301
	301
	

	20. 
	Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Громова
	2200
	795
	1140
	22
	4,3
	3
	265
	265
	

	21. 
	Ул. Дзержинского (северная сторона) от ул. Громова до ул. Краснознаменской
	2212
	728
	1193
	5
	4,1
	2,5
	291
	291
	

	22.
	Ул. Октябрьская  (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Ждановой
	5407
	1052
	3829
	5
	7,3
	2,0
	526
	526
	

	23.
	Дорожка за банком по пр. Ленина
	265
	265
	0
	10
	0
	2,5
	106
	0
	

	24
	Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до Сан. Эп.станциит
	8073
	3270
	3781
	5
	3,7
	3,2
	1022
	1022
	

	
	Итого:
	140913
	58060
	66598
	
	
	
	18740
	18434
	

	Участок № 3 (Север-1)

	1.
	Ул. Комсомольская  (западная сторона0 от пер. Гражданского ( от забора стадиона  «Локомотив» до дороги плюс метр прибордюрной части дороги) до ул. Дзержинского
	23998
	6545
	15029
	5
	6,2
	2,7
	2424
	2424
	

	2.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от пер. Гражэданского до ул. Дзержинского плюс 4 остановочных павильона по данной стороне
	17411
	5247
	9779
	5
	4,1
	2,2
	2385
	2385
	

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная и западная сторона)от ул. Дзержинского до ул. Московской (плюс остановочные павильоны находящиеся на данном участке)
	8610
	2907
	4674
	5
	4,3
	2,7
	1089
	1089
	

	4.
	Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина
	9603
	3977
	4656
	22
	4,8
	4,1
	970
	970
	

	5.
	Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до ул. Комсомольской
	3441
	1251
	2190
	5
	6
	3,6
	365
	365
	

	6.
	Ул. Комсомольская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской плюс остановочные павильоны, находящиеся на данной стороне
	17810
	4110
	13700
	5
	10
	3,0
	1370
	0
	

	7.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	14459
	4820
	9639
	5
	7,0
	3,5
	1377
	0
	

	8.
	Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от пл. Ленина до ул. Московской
	2200
	880
	880
	5
	2
	2
	440
	440
	

	9.
	Детский парк со стороны ул. Комсомольской 
	854
	144
	482
	22
	6,7
	2
	72
	72
	

	10.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	11201
	3415
	6420
	5
	4,7
	2,5
	1366
	1366
	

	11.
	Ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	9556
	3413
	4778
	5
	3,5
	2,5
	1365
	1365
	

	12.
	Ул. Мира (южная сторона) от Тракторной до ул. Комсомольской
	2789
	910
	1705
	30
	9,8
	5,2
	174
	174
	

	13.
	Ул. Урицкого (южная и серная стороны)от Комсомольской до ул. Октябрьской
	1838
	830
	722
	5
	2,7
	2,9
	143
	143
	

	14.
	Пер. Школьный (северная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	937
	355
	440
	5
	3,1
	2,5
	142
	142
	

	15.
	Ул. Ленинградская (северная и южная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской
	2980
	1252
	864
	10
	5,8
	4,2
	298
	0
	

	16.
	Ул. Киевская ( вдоль школы глухих) от ул. Комсомольской до ул. Тракторной 
	0
	676
	0
	0
	0
	4
	169
	0
	

	17.
	Ул. Тракторная (восточная сторона) от ул. Московской до ул. Тихвинской
	10063
	3304
	6759
	5
	9
	4,4
	751
	0
	

	18.
	Переходы через ж/д пути (4шт) от Московской до Тихвинской
	1000
	1000
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого:
	138750
	45036
	82717
	
	
	
	14900
	10935
	

	Участок № 4 (Север-2)

	1. 
	Ул. Тихвинская (южная сторона) от ул. Тракторной до ул. Алтайской
	4786
	1688
	2316
	5
	3,0
	2,2
	772
	772
	

	2.
	Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова
	5507
	1709
	3165
	5
	5,0
	2,7
	633
	633
	

	3.
	Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова, плюс остановочный павильон остановка «2ая школа»
	3816
	1728
	1368
	5
	1,9
	2,4
	720
	720
	

	4.
	Ул. Светлова  (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда (плюс метр приборд. Части дороги с южной стороны)
	14593
	3177
	10220
	5
	10,6
	3,15
	1196
	1196
	

	5.
	Ул. Алтайская (западная сторона) от тротуара по ул. Светлова до проезжей части по ул. Северной
	7215
	2629
	3835
	5
	6,8
	3,5
	751
	751
	

	6.
	Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской
	13130
	3325
	8686
	5
	8
	2,9
	1119
	1119
	

	7.
	Ул. Октябрьская (восточная сторона) от ул. Северной до тротуара по ул. Светлова,  ул. Октябрьская (западная сторона) от ул. Федоренко до ТЦ «Светофор» и остановки общественного транспорта в количестве

 6 штук.
	13086
	3214
	8544
	5
	9,0
	3,1
	1028
	1028
	

	8.
	Тротуар от ул. Октябрьской до ул. Алтайской мимо Храма, остановки общественного транспорта по ул. Федоренко в количестве 4 штук
	2080
	2080
	0
	5
	0
	4
	520
	0
	

	
	Итого:
	64213
	19550
	38134
	
	
	
	6739
	6219
	

	Участок № 5 (Запад)

	1.
	Угловский тракт от ж/дж переезда до ул. Оросительной
	2625
	953
	1672
	5
	4,2
	1,5
	576
	576
	

	2.
	Новоегорьевский тракт (северная сторона) от Кодратюка до ул. Братской
	8929
	3538
	5391
	5
	3,0
	2,0
	1797
	0
	

	3.
	Ул. Путевая (восточная сторона ) от дома № 7 до пер. Станционного
	7910
	1810
	6100
	5
	8,4
	2,5
	724
	0
	

	4.
	Ул. Арычная от рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	5672
	1795
	3877
	5
	5,4
	2,5
	718
	0
	

	5.
	Р.Зорге (от гор. Больн.по ул. Оросительной до дома престарелых, южная сторона)
	5436
	2718
	2718
	5
	1,5
	1,5
	1812
	0
	

	7.
	Оросительная (от Угловского тракта до гор. Больн. Вост. и зап. стороны
	9386
	1246
	8140
	5
	6,5
	1,2
	1038
	0
	

	8.
	Остановочные павильоны в районе поселка «Западный и «Сад-город» в крл-ве 32 шт (300м2)
	9600
	9600
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого:
	49558
	21660
	27898
	
	
	
	6665
	
	

	
	ВСЕГО:
	512067
	187195
	282064
	
	
	
	
	44128
	


ПЕРЕЧЕНЬ

тротуаров, подлежащих дополнительной уборке в весенне-летний, осенний 
период 2014 года в праздничные и выходные дни

Праздничные дни: 

май: 01.05.2014, 09.05.2014, Последний звонок;





июнь: 12.06.2014; День молодежи;





август: Здравствуй школа;





сентябрь: День города – 2 дня.





 итого: 
8 дней.

Выходные дни:

апрель: 
8 дней;





май:

9 дней;





июнь: 
            9 дней;





июль:

8 дней;





август:
10 дней;





сентябрь:
8 дней;





октябрь:
8 дней.





итого:

60 дня

	№ п/п
	Привязка
	Площадь уборки, м2
	Периодич-ность уборки, (раз в период),
 м2
	Объем в период, м2

	1.
	Площадь им. Ленина (в т.ч. вдоль МУП ГРК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина).
	4332
	4
	17328

	
	Итого:
	4332
	
	17328


2.Уборка объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенне-летний, осенний период 2014 года.
Основная задача уборки дорог в весенне-летний, осенний период заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Эти загрязнения ухудшают внешний вид городских дорог, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность. Основными операциями летней уборки являются: механизированная уборка с одновременным сбором и вывозом мусора или вакуумная уборка и механизированное подметание и мойка проезжей части, лотков и перекрестков, уборка тротуаров, остановок общественного транспорта, урн, тротуаров, бордюров и ограждений.

Период весенне-летний, осенний уборки устанавливается с 1 апреля по 14 ноября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются. 

Перечень технологических операций, производимых в летний период.
Дороги:
· подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами (включая очистку покрытия от пыли и грязи, уборка «не прижившегося» щебня после восстановления верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии);  

· подметание перекрестков,  радиусов, мест для стоянки и отдыха машин, съездов в дворовые территории; 

· ручная уборка зон и участков проезжей  части  дороги недоступных для машин и механизмов мест;

· срезка травы и кустарников с вывозом;

· ремонт асфальтобетонного покрытия дорог;

· поливка  проезжей части дорожно-уборочными машинами; 

· уборка мусора с  погрузкой и вывозом  грязи и случайного мусора; 

· профилировка гравийных дорог; 

· заделка трещин и швов

· планировка полосы отвода 

· содержание пешеходных переходов;

Тротуары: 
· уборка и подметание тротуаров вручную (в т.ч. подходов к пешеходным переходам); 

Остановки общественного транспорта:
· подметание остановок вручную; 

· механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора;

· очистка урн от мусора;

 Содержание придорожных газонов:
· выкашивание газонов газонокосилкой и вручную со сбором и вывозом травы ежемесячно;

· уборка (прочесывание граблями) газонов от мусора  в апреле, и от листвы в октябре;

· уборка случайного мусора;

Технология уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период.
Проезжая часть
Проезжая часть  должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от  мелкого мусора.

Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности. 

Ручная уборка дорог необходима для очистки зон и участков проезжей  части дороги  недоступных для машин и механизмов мест.

Подметание и вакуумная уборка
Подметание является основной операцией по уборке дорог, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Подметание и вакуумная уборка производятся в следующем порядке: 

· подметание проезжей части на дорогах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта; 

· дороги со средней или малой интенсивностью движения. 

 Уборку проезжей части следует производить колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Уборка производится подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой смета мусора и с механизированным сбором мусора в зависимости от загрязнения и погодных условий.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос и проездов осуществляется с обязательным предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.). Вывоз грязи с механизированной погрузкой производится в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.), вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

  Полив и мойка.
Мойка  дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, дорог и проездов производится в ночное (с 23:00 ч. до 07:00 ч.) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями. Полив  в дневное время производится в необходимых случаях  (жара) для обеспечения увлажнения  проезжей части.

При мойке  проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 

Мойка дорог включает в себя

- мойку проезжей части дорожного покрытия на дорогах с ливневой канализацией;

- мойку осевой полосы дорожного покрытия на дорогах с ливневой канализацией.

Мойку дорог производят на дорогах, имеющих приемные колодцы дождевой канализации. На дорогах, имеющих продольные уклоны, для обеспечения хорошего качества уборки мойку следует вести под уклон. Во время мойки положение машины и моечных насадок должно исключать возможность попадания смытых загрязнений и струи воды на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Мойку дорог осуществляют в ночное время при наименьшей интенсивности движения транспорта. Мойка в дневное время допустима только непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. Мойка в дождливые периоды, если дождь не носит ливневого характера, применяется вместо подметания в качестве единственной операции по уборке загрязнений.

Мойка проездов шириной до 15 м выполняется одной машиной за два прохода. При мойке дорог шириной свыше 15 м используется колонна поливомоечных машин. Первая, головная машина захватывает при мойке часть осевой полосы, а остальные двигаются уступом на расстоянии между машинами 15-20 м. Полоса, вымытая впереди расположенной машиной, должна перекрываться следующей за ней машиной на 0,5-1 м. Мойка проездов с односторонним движением производится в сторону по направлению к имеющемся колодцам дождевой канализации.

Содержание тротуаров. 
Основной задачей летней уборки тротуаров, технологических тротуаров является удаление загрязнений, накапливающихся на тротуарах и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида города. Подметание тротуаров проводится вручную с подборкой грязи и мусора. Основные работы  должны быть завершены до 7 час. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания. Очистка урн, расположенных на тротуаре, от мусора должна производится до 7 час. Уборка урн производится вручную.

Содержание остановочных павильонов общественного транспорта. 
Посадочные площадки остановок городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора и смета. Основные работы должны быть завершены до 7 час. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания. Очистка урн от мусора должна производится ежедневно до 7 час. На магистральных дорогах при большой интенсивности движения пассажирского транспорта используются крытые остановки. На таких остановках подлежит уборке площадка дорожного покрытия между навесом остановки и бортовым камнем, а также покрытие, расположенное под навесом, где установлены скамейки.  Уборка площадок остановок пассажирского транспорта включает в себя: подметание площадок остановок пассажирского транспорта в ручную; очистка всех урн расположенных на посадочных остановках. Уборка урн, расположенных на площадках остановок пассажирского транспорта, производится вручную. Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза мусора обеспечивается в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Мусор из урн автосамосвалами вывозится специализированными машинами на полигоны ТБО для утилизации.

Содержание придорожных газонов.
Зеленая зона придорожных газонов - это элемент автомобильной дороги расположенный вдоль проезжей частью дороги и находящийся между ней и первым бортовым камнем ближайшего к проезжей части тротуара.

 Работы по уходу за газонами производятся в течение рабочего дня, работы по сбору случайного мусора в утреннее время до 10.00 часов утра. Сбор случайного мусора производится 1 раз в 10 дней (до 01, 10, 20 числа каждого месяца).  Кошение газонов должно обеспечивать высоту травостоя не выше 10 см. Вывоз случайного мусора и опавшей листвы с газонов осуществляется в течение дня после сбора. В весенний период (после схода снежного покрова - апрель) производится работа по очистке газонов с уборкой листвы и мусора (прочесывание граблями). В осенний период  (октябрь) организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание (прочесывание граблями), и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль дорог и магистралей.

При производстве летней  уборки запрещается:
· подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения; 

· сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при выкашивании и уборке газонов; 

· вывоз смета и отходов в несанкционированные места; 

· выбивание струей воды смета на тротуары и газоны при  мойке проезжей части 

· сгребание листвы и смета к комлевой части деревьев и кустарников; 

· сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования. 

Требования к  летней уборке:

Весенне-летний, осенний период: при визуальном осмотре, производимом Заказчиком, на проезжей части включая (заездные карманы расположенные на данной дороге, съезды в дворовые территории), отсутствуют кучи мусора, травы, случайный мусор. На тротуарах (включая все подходы к пешеходным переходам, площадь карманов дождеприемных колодцев расположенных на проезжей части дороги (для ручной уборки)) и посадочных площадках не должно быть куч мусора, травы, случайного мусор, переполненных урн. Случайный мусор на площадках под скамейками, наличие песка и пыли  на  асфальтобетонном  покрытии дорог, тротуаров не допускается.  Высота травы на газоне не должна превышать 15 см.

Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения в период межсезонья (переходный период зима-весна, осень-зима).

В период межсезонья уборка проезжей части дорог и тротуаров осуществляется следующим образом:

Грунтовые наносы при незначительном их слое убирают подметально-уборочные машины или подметальные трактора  с последующей погрузкой и вывозом грязи на свалку. При значительном слое  наносов, когда невозможно их убрать подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами, возможно применение другой техники. Зачистка карманов для дождеприемных колодцев и тротуаров производится вручную. Грязь грузят в самосвал. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочными машинами, подметальными тракторами или подметально-уборочными машинами с вакуумной или механизированной подборкой грязи. Наносы в зависимости от причины, вызвавшей их образование, подразделяют на следующие группы:

· межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяемых при зимней уборке, которые накапливаются в течении зимнего сезона весной, после таяния снега, располагаются на проезжей части дороги;

· наносы, образующиеся после ливневых дождей в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожные покрытия.

Уборка грунтовых наносов включает их отделение от поверхности дорожного покрытия, окучивание, погрузку и вывоз на городскую свалку ТБО.

Требования  к качеству восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии:

При проведении ремонтных работ организация, проводящая работы, принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают временные дорожные знаки, сигнальные фонари, ограждающие и направляющие устройства. Ограждение места производства работ производят с помощью ограждающих щитов, штакетных барьеров, стоек, вешек, конусов, шнуров с цветными флажками, сигнальных огней. Установку технических средств  организации движения производят в соответствии с ВСН 37-84. В случае, если ни одна из типовых схем, приведенных в вышеуказанной  "Инструкции", не соответствует условиям проведения работ и организации движения транспортных средств составляет индивидуальную схему организации дорожного движения.

Схема организации  движения, ограждения мест работ и сроки проведения работ утверждаются руководителем дорожной организации и согласовываются с органами ГИБДД. 

Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать ГОСТ Р52290-2004 "Знаки дорожные. Общие технические требования.", а условия их применения – ГОСТ Р52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Для обеспечения видимости границ работ в темное время суток ограждающие устройства, применяемые на неосвещенных участках дорог, оборудуются световозвращающими элементами, размещаемыми в верхней части ограждений через 0,5 м.

Опасные места (траншеи, котлованы, ямы размером 0,1м и более) необходимо оградить барьерными или парапетными ограждениями,  а так же обозначить сигнальными фонарями. Сигнальные фонари и световозвращающие элементы выполняются красным цветом.

Работы производятся в соответствии со СНиП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. При производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества. 

Подрядчик обязан проводить ежедневный и специальный (по заявке Заказчика) осмотры дорожного полотна автомобильных дорог с составлением ведомостей дефектов и несоответствия уровню содержания с занесением в Журнал осмотров с указанием сроков их ликвидации. Подрядчик обязан незамедлительно, самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по устранению недостатков.

1. Работы по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии, асфальтобетонных смесей дорожных марки II типа Б проезжей части дорог должны быть выполнены  в объемах и в сроки, предусмотренные в контракте, в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами, ГОСТами, перечисленными в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города, и техническими условиями.

2. Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ, включает: общие журналы работ; паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

 3. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД схему организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ и обеспечить её соблюдение.

4. Выполнение работ по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии, асфальтобетонных смесей дорожных марки II типа Б  проезжей части дорог должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города. 

5. В период c апреля по октябрь работы выполняются при соблюдении требований в следующем порядке:

- выбоины обрубают по контуру, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия; 

- старый асфальт удаляют, выбоину очищают и при необходимости просушивают;

- дно и стенки выбоин обрабатывается битумной эмульсией, жидким или вязким битумом согласно СНиП 3.06.03-85, нагретым до температуры, близкой к верхнему пределу рабочей температуры;

- подготовленную выбоину заполняют щебнем с размером фракции 10-20 мм, с содержанием пылевидных и глинистых частиц в количестве менее 3% от общей массы;

- после заполнения выбоины щебнем проводят укладку асфальтобетонной смеси марки II типа Б по ГОСТ 9128-2009. 

- после укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют мотокатками или виброплитами; уплотнение должно обеспечить требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжения в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.

6. В период с апреля по октябрь работы выполняются при соблюдении следующих требований:

Для восстановления  асфальтобетонного покрытия используется метод пневмонабрызга или струйно-инъекционная технология с использованием щебня фракции 5-10 мм, обработанного катионоактивной битумной эмульсией класса ЭБК-1, в соответствии с  M12291 901710694ГОСТ 18659 S. Струйно-инъекционная технология обеспечивает высокое качество очистки основания воздушной струей. За счет подачи смеси-эмульсии специальным насосом, а щебня высокоскоростной воздушной струей обеспечивается ее хорошее уплотнение и разравнивание, т.е. отпадает необходимость в планировке и уплотнении уложенной смеси мотокатками и виброплитами. Подгрунтовка краев дефекта покрытия битумной эмульсией и заключительная обработка поверхности сухим щебнем позволяет обходиться без трудоемкой операции обрубки краев, а также создает износоустойчивый слой на отремонтированном участке.
Перед началом работ поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли продувкой сжатым воздухом.

После очистки производится подгрунтовка дна и стенок выбоин битумной эмульсией; заполнение выбоин кубовидным мытым щебнем фр. 5-8 мм с послойной проливкой битумной эмульсией, посыпка заделанной выбоины щебнем, с последующей уборкой щебня, который вылетел из-под колес автотранспорта.

Содержание битума в битумной эмульсии должно составлять 60±2%. Эмульсия должна выдерживать испытания на водоустойчивость пленки согласно требованиям  M12291 901710694ГОСТ 18659 S. Испытания проводят на щебне, предназначенном для восстановления верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии.

В качестве минерального материала в смеси используется соответствующий требованиям  M12291 1200000314ГОСТ 8267-93 S щебень фракции 5-10 мм, имеющий марку по прочности не менее 1200, показатель морозостойкости не менее 50, марку по износу И I и содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%.

Битумная эмульсия подается по трубопроводам к форсункам с помощью компрессора, развивающего давление до 10 атм, что обеспечивает хорошую транспортировку эмульсии, а также образование эмульсионной завесы в распылительном кольце, проходя через которую частицы щебня идеально обволакиваются.

Соотношение подаваемых в выбоину щебня и эмульсии регулируется изменением положения рукоятки эмульсионного крана. Весовое соотношение битумная эмульсия-щебень должно находиться при этом в пределах 0,21-0,24.

Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией, производится с учетом запаса на уплотнение при нахождении насадки рукава подачи щебня в вертикальном положении на расстояние 60 см к дефектному участку. При этом разгон щебня на выходе достигает скорости до 32 м/с, что способствует хорошему уплотнению щебня в момент заполнения выбоины. После заполнения выбоины черным щебнем поверхность отремонтированного участка засыпается белым щебнем для предотвращения прилипания черного щебня к колесам проходящих автомобилей. Окончательное до уплотнение происходит под действием движущихся по отремонтированному участку транспортных средств.

Оптимальная температура катионоактивной битумной эмульсии во время ведения ремонтных работ равна 71-80 °С. Используемый для ремонта щебень имеет свою естественную температуру.

7.  Работы по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии и асфальтобетонных смесей дорожных марки II типа Б  проезжей части дорог выполняются в соответствии с техническим заданием и требованиями СНиП 3.06.03-85.

8. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком. По результатам входного контроля составляется заключение о соответствии материалов установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

9. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и  качество выполненных работ согласно нормативных документов, указанных в перечне, и ведомости объема работ. 

10. Работы по остановке и предупреждению  развития трещин  и сетки трещин путем их заливки битумом выполняются в соответствии с нормативными документами. Данный вид работ определяется и  выполняются   Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

11. Подрядчик своевременно представляет Заказчику всю необходимую информацию о ремонтируемом объекте, в том числе на электронных носителях.  

12. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и  технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

13. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику о своевременном завершении ремонтных работ с просьбой о назначении приемочной комиссии по приемке выполненных работ.

14. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Перечень нормативных документов при выполнении работ по 
восстановлению дорог города

	№ п/п
	№ нормативного документа
	Наименование норматива

	1
	196-ФЗ
	Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

	2
	257-ФЗ
	Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	3
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

	4
	ГОСТ 22245-90*
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	5
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	6
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	7
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	8
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	9
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	10
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	11
	СП 34.13.330.2012
	Автомобильные дороги

	12
	ОДМ
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88) (М., 2004)

	13
	
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (М., 2007)

	14
	
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог (Минтранс РФ, 1993)

	15
	
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (М., 2002) (взамен ВСН 25-86)

	16
	
	Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (пособие производителю работ) (Информавтодор, 1998)


III. Обслуживание  светофорных объектов города Рубцовска в 2014 году. 
	Работы по содержанию светофорных объектов

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов, видов работ и услуг, этапов
	Периодичность производства работ
	Кол-во

	1
	Декадная проверка технического состояния светофорного объекта (16 шт.)
	1 раз в месяц
	128

	2
	Месячная проверка технического состояния светофорного объекта (16 шт.)
	1 раз в квартал
	48

	3
	Квартальная проверка технического состояния светофорного объекта (16 шт.)
	1 раз в полугодие
	32

	4
	Полугодовая проверка технического состояния светофорного объекта (16 шт.)
	1 раз в год
	16

	5
	Годовая проверка технического состояния светофорного объекта (16 шт.)
	1 раз в год
	16

	6
	Техническое обслуживание контроллера типа КДУ (12 шт.)
	1 раз в год
	12

	7
	Техническое обслуживание контроллера типа УК, КС (4 шт.)
	1 раз в год
	4

	8
	Обслуживание шкафа учета электроэнергии (5 шт.)
	1 раз в год
	5

	9
	Техническое обслуживание табло вызова пешехода (ТВП) (4 шт.)
	1 раз в год
	4

	10
	Замена лампочек
	по мере необходимости (по согласованию с заказчиком)
	24


	Список светофорных объектов

	№   п/п
	Адрес светофорного объекта
	Количество
шт.

	
	
	

	
	
	

	1
	пересечение пр-т Ленина – ул. Дзержинского
	1

	2
	пересечение пр-т Ленина – Бульвар Победы
	1

	3
	пересечение пр-т Ленина – пер. Садовый
	1

	4
	пересечение пр-т Ленина – пер. Улежникова
	1

	5
	пересечение пр-т Ленина – пер. Гражданский
	1

	6
	пересечение пр-т Ленина – пр-т Рубцовский
	1

	7
	пересечение пр-т Ленина – ул. Сельмашская
	1

	8
	пересечение ул. Пролетарская – Змеиногорский тракт
	1

	9
	пересечение ул. Пролетарская – пер. Пионерский
	1

	10
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Смоленская
	1

	11
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Калинина
	1

	12
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Дзержинского
	1

	13
	ул. Комсомольская, в районе Центрального рынка
	1

	14
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Улежникова
	1

	15
	пересечение ул. Комсомольская – ул. Сельмашская
	1

	16
	пересечение Ново-Егорьевский тракт – ул. Менделеева
	1


Работы по обслуживанию светофорных объектов производятся  для обеспечения в процессе эксплуатации технического состояния светофорных объектов, соответствующего требованиям ГОСТ Р 50597 -93.

Работы выполняются при постоянном технологическом и операционном контроле технических служб Подрядчика.

 Работы по обслуживанию светофорных объектов выполняются со следующей периодичностью:

Техническое обслуживание светофоров, светофорных объектов и прочего оборудования –  проводится в соответствии с графиками проведения работ, представленным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

Ремонт светофоров, контроллера, кабелей связи, прочего оборудования и их замена – по мере необходимости.

Окраска шкафа контроллера, колонки светофора, кронштейна светофора, хомутов – 1 раз за период действия контракта

Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 "Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания", а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289-2004 "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Один раз в десять дней Подрядчик обязан производить проверку внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений,

рассеиватель не должен иметь трещин и сколов,

видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.

После смены линз или самого светофора обязательно проверяется его видимость.

Результаты проверки записываются в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации, который ведется и заполняется Подрядчиком. Журнал должен быть пронумерован, сшит и заверен подписью и печатью Подрядчика.

Один раз в месяц производится проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Результаты проверки, а также проведенной работы заносятся в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение 36 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. 

    О смене источников света делается запись в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации в соответствии с техническими указаниями:

    перед установкой каждая лампа должна быть проверена на отсутствие механических дефектов.

   Срок службы ламп транспортных и пешеходных светофоров установлен от 2000 часов.

   Срок службы светодиодных матриц транспортных и пешеходных светофоров установлен от 43800 часов.

   Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Периодичность чистки светорассеивателей составляет один раз в три месяца, при этом персоналом Подрядчика производится проверка и чистка светофорных головок и распаечного ящика.

  Отметка о выполненной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Контроллеры:

Один раз в три месяца Подрядчик совместно с представителем Заказчика производят проверку работы контроллера во всех режимах. Отметки о выявленных недостатках и их устранений делаются в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Один раз в месяц персонал Подрядчика производит внешний и внутренний осмотр контроллера и проверку его работы во всех режимах в соответствии с техническим указанием, согласно которому внутренний и внешний осмотр производится без отключения контроллера с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи.

Отметка о выявленных недостатках и их устранений делается в журнале учета профилактических работ, который ведется и заполняется Подрядчиком. Журнал учета профилактических работ должен быть пронумерован, сшит и заверен подписью и печатью Подрядчика.

Один раз в три месяца Подрядчик производит полное техническое обслуживание контроллера в соответствии с техническими указаниями:

 Производится выключение питающего напряжения.

 Проверка крепления всех подвижных частей.

 Проверка фиксации кнопок и переключателей.

 Проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных и клеммных соединений.

 Удаление пыли и грязи.

 Промывка контактных разъемов спиртом.

 Включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания.

 Проверка исправности сигнальных ламп контроллера.

 Изъятие субблоков из блоков следует производить только с помощью съемника, прилагаемого в запасные части и принадлежности.

 При установке субблоков в блок резкие удары по субблоку не допускаются.

 Отметка о проведенной работе делается в журнале учета профилактических работ.

 Кабели питающие, сигнальные и кабельные линии связи (КЛС)

Два раза в год (весной и осенью) Подрядчик производит проверку кабельных распаек, распаечных ящиков. При этом производится чистка распаечных ящиков и других мест распаек кабелей, проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости восстанавливается. Отметка о проверке и проведенной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

 Один раз в три года кабель подвергается электрическому измерению сопротивления изоляции в соответствии с техническими указаниями:

 Испытание производится мегометром от напряжения 1000В с пределом измерения не ниже 100 мОм.

 При испытании одной жилы все остальные соединяются между собой и с оболочкой кабеля.

 Сопротивление изоляции контрольного кабеля должно быть не ниже 100 мОм на 1 км.

 Кабели с сопротивлением изоляции менее 50 мОм на 1 км ремонтируются. Измерение производится инженером-электромехаником отдела. Результаты измерения записываются в карточку на кабель.

 Все данные о неисправности кабеля, его ремонте и результатах измерения заносятся в кабельное расписание и отражаются в исполнительной документации. Карточки заводятся на все кабели, кроме кабелей перемычек, а также кабелей, расположенных в помещениях. Карточки на кабель составляются Подрядчиком в одном экземпляре и хранятся в паспорте светофорного объекта.

 Не реже одного раза в месяц Подрядчик производит осмотр кабельных трасс. Внеочередной осмотр трассы подземных кабелей производится во время весенних паводков, после ливневых дождей, ураганов. Результаты проверки записываются в карточку на кабель.

Два раза в год Подрядчик производит проверку тросового хозяйства в соответствии с техническими указаниями:

При проверке тросового хозяйства следует обращать внимание на состояние тросовых заделок, арматуры крепления тросов и арматуры крепления кабелей, светофоров, датчиков и др. подвесного оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться немедленно.  Результаты проверки отражаются в акте проверки тросового хозяйства, составляемым Подрядчиком.

Заземление

Один раз в год персонал Подрядчика производит измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого оборудования с доведением сопротивлений до нормы в соответствии с техническими указаниями:

 При измерении рабочих и защитных заземлений проверяют плотность закрепления заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность.

 Величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 Ом, защитного - 10 Ом.

Результаты электрических измерений заземлений записываются в ведомость на величины сопротивления линейных заземлений, хранящуюся в паспорте светофорного объекта. Ведомость на величины сопротивления линейных заземлений заполняется и ведется Подрядчиком.

Порядок ведения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных объектов

Подрядчиком должны быть составлены и утверждены Заказчиком ежемесячные и квартальные графики технического обслуживания ТСОДД в соответствии с существующей периодичности текущего содержания указанных устройств.

В графиках отражаются все без исключения работы по текущему содержанию светофорных объектов.

В месячный график включаются работы, выполняемые не реже, чем один раз в месяц.

Работы в графиках группируются по пунктам настоящего технического задания.

Графики составляются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком.

Отметки о проверке работы и состояния устройств светофорного объекта, а также технические указания по устранению выявленных при осмотре недостатков с указанием сроков их устранения делаются в журнале осмотров должностными лицами Подрядчика либо представителями Заказчика. Устранение отмеченных недостатков контролируется Заказчиком с соответствующей отметкой в журнале осмотров.

Учет неисправностей в работе светофорных объектов оформляется документально и хранится у Заказчика в течение 3-х лет.

Сроки устранения неисправностей объектов ТСОДД:

Незначительные повреждении - в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

Сбитые и разбитые светофоры без повреждения кабельного хозяйства - в течение 3-х суток.

 Повреждение кабельного хозяйства и управляющей аппаратуры -  в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.

В состав работ по содержанию ламповых светофорных объектов

 и светофоров на светоизлучающих диодах входит:

1. Техническое обслуживание светофорных объектов.

1.1 декадное обслуживание

1.2 месячное обслуживание

1.3 квартальное обслуживание

1.4 полугодовое обслуживание

1.5 годовое обслуживание

2. Техническое обслуживание  контроллера

3. Техническое обслуживание шкафа учёта электроэнергии

4. Техническое обслуживание табло вызова пешехода

5. Замена электроламп в светофорах

Каждый вид работ, предусмотренный пунктами 1.1. – 1.5. технического задания, выполняется в соответствии с составом работ. Записи о произведенных работах заносятся в журнал. По результатам выполненных работ составляется отчет.

Состав работ по эксплуатационному обслуживанию светофорных объектов, 

находящихся на автомобильных дорогах города Рубцовска

Обслуживание светофорных объектов с ламповыми светофорами и светофорами на светоизлучающих диодах включает:

Техническое обслуживание светофорных объектов.


  декадное обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

запись о выполненной работе

месячное обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

внешний и внутренний осмотр  контроллера;

проверка рубильника, переключателей, силовых щитов

запись о выполненной работе

квартальное обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

измерение напряжения выходных цепей контроллера;

запись о выполненной работе.

полугодовое обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

измерение напряжения выходных цепей контроллера;

проверка тросового хозяйства с устранением неисправности при необходимости;

запись о выполненной работе.

годовое обслуживание:

проверка дневной видимости светофора;

проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму;

осмотр кабельных трасс и мест подключений;

проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

измерение напряжения выходных цепей контроллера;

проверка тросового хозяйства с устранением неисправности при необходимости;

измерение сопротивления всех заземлителей

запись о выполненной работе.

Техническое обслуживание контроллера:тип УК, КС

Чистка коммутационного шкафа(ШК) от пыли и грязи с внешней стороны

Чистка ШК с внутренней стороны, а также клемников

Открытие шкафа УК и выемка контроллера

Чистка шкафа контроллера от пыли и грязи

Проверка крепления  контактов клемников в шкафу контроллера

Проверка крепления  контактов клемников в ШК

Осмотр монтажа контроллера

Чистка и промывка спиртом контактов реле

Регулировка контактов блока реле

Чистка контактов (паек) монтажа спиртом

Установка контроллера в шкаф, закрепление

Подключение электропитания, включение контроллера

Проверка работы реле

Проверка работы контроллера во всех режимах

Закрывание шкафа.

Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта:


открывание силового шкафа (ящика)


чистка шкафа от пыли и грязи с внешней и внутренней стороны;


проверка: автоматического выключателя, предохранителя, зануления и светофорного объекта;


протяжка всех контактных соединений;


прозвонка силового кабеля;


протяжка силовых контактов;


измерение: питающего напряжения, сопротивления заземления;


закрывание шкафа;


осмотр кабельной трассы,


осмотр  вводно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех типов.


проверка работы светофорного объекта

Примечание: При выполнении регламентных работ на светофорном объекте персонал подрядчика осуществляет запись о выполненных объемах  работ в документации, хранящейся на объекте.

Перечень нормативно-технической документации, используемой при содержании светофорных объектов, на действующей сети  автомобильных дорог города Рубцовска

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402
	"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

	2
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	3
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	4
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	5
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

	6
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	7
	ГОСТ Р 50971-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	8
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, Методы испытаний.

	9
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	10
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	11
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	12
	ВСН 24-88
	Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.


IV. Требования к выполнению работ по текущему содержанию и техническому обслуживанию дорожных знаков.

Наименование, количество и периодичность производства работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество, шт.
	Периодичность производства работ

	1.
	Очистка и мойка дорожных знаков от грязи и надписей
	1973
	1 раз в год

	2.
	Замена (демонтаж и установка) дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знаков на опорах освещения. 
	150
	По заданию заказчика

	3.
	Замена (демонтаж и установка) дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление стоек с устройством фундамента.
	150
	По заданию заказчика

	4.
	Ремонт стоек дорожных знаков
	100
	По заданию заказчика

	5.
	Установка новых знаков
	100
	По заданию заказчика


Требования к качеству содержания и обслуживания дорожных знаков/
В текущее содержание и техническое обслуживание дорожных знаков должно входить: периодический контроль за состоянием дорожных знаков, очистка и мойка дорожных знаков от грязи и надписей, окраска стоек, замена повреждённых и установка новых дорожных знаков (стойки и щит), поправка щитка и крепление стойки дорожного знака с устройством фундамента из бетона не менее 0,1 м3, изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знака на опорах. Работы по текущему содержанию, техническому обслуживанию, установке и замене дорожных знаков должны осуществляться на основании  осмотра дорожных знаков, предписаний ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», технических заданий Заказчика. Подрядчик обязан проводить периодический (один раз в месяц) и специальный (по заявке Заказчика) осмотры дорожных знаков с составлением ведомостей дефектов и несоответствия уровню содержания с занесением в Журнал осмотров с указанием сроков их ликвидации. Подрядчик обязан незамедлительно, самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по устранению недостатков. Дорожные знаки должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения, какими – либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.).

При размещении дорожных знаков должна быть обеспечена направленность передаваемой ими информации только тем участникам движения, для которых она предназначена.

Надписи на знаках (буквы, цифры, знаки препинания, стрелки) должны выполняться шрифтом, приведенным в приложенииВ и Г ГОСТ 52290-2004. Изображение знаков следует выполнять световозвращающими материалами. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.

Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных ГОСТ 52289-2004, должна быть следующей: знаки приоритета; предупреждающие знаки; предписывающие знаки; знаки особых предписаний; запрещающие знаки; информационные знаки; знаки сервиса.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Запрещается производить крепление дорожных знаков в нарушении требований ГОСТ и элементы крепления не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности.

Перед подачей заявки на изготовление знаков индивидуального проектирования эскизы знаков согласовывать с Заказчиком или ответственным представителем.

Перенос дорожных знаков, в соответствии с дислокацией, должен осуществляться только в тех случаях, когда установленный по факту знак не попадает в допустимые расстояния по ГОСТ 52289-2004. 

Организация, занимающаяся содержанием дорожных знаков, обязана:

обеспечивать ежедневную диспетчерскую голосовую и факсимильную связь для приема предписаний, технических заданий, замечаний, сообщений от заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», по дорожным знакам на улично-дорожной сети для последующего устранения замечаний в установленные сроки и в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения;
          устранять замечания Заказчика, органов ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;
          в весенний и осенний периоды по согласованию с Заказчиком проводить работы по сезонному содержанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города (очистка от грязи, покраска и т.д.).

Перед началом работ должен заводиться журнал проведения работ, в котором нужно будет указывать дату, место, виды проводимых работ и основание проведения работ.

Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатями подрядчика, хранится непосредственно у подрядчика и должен предъявляться по требованию Заказчика, органов ГИБДД. 

Изготовление и установка дорожных знаков должны выполняться с требованиями:

Установка новых дорожных знаков должна производится на основании согласованной с ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и утвержденной  дислокации дорожных знаков муниципального образования город Рубцовск и ГОСТ Р52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Изготовитель знаков должен гарантировать соответствие знаков требованиям ГОСТ 52290-2004 при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации. 

 ГОСТ  Р 52289 – 2004 "Технические средства организации дорожного движения . Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" 

 ГОСТ  Р 52290- 2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" . 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие.

Замену  или восстановление поврежденных знаков следует осуществлять в течение 3 суток с момента  получения  заявки  Заказчика. 

Все головки болтов и шурупов, а также шайбы, расположенные на лицевой поверхности знака следует окрашивать. Цвет краски должен совпадать с цветом фона или обозначений на лицевой поверхности панели в месте выхода крепежных элементов.

На лицевой поверхности знаков запрещается использовать клейкую ленту. Повреждения деталей крепления, панелей дорожных знаков и их светоотражающей поверхности должны быть устранены.

Панели дорожных знаков по ГОСТ Р 52290- 2004.
Крепление и стойки знаков ГОСТ 25459-82, ГОСТ 25458-82 и Альбом типовых конструкций, серия 3.503.9-80. 

Монолитный бетон для устройства фундаментов стоек (укладка). Материал для выполнения работ по данной главе должен соответствовать следующим требованиям:                                                                 

1.  Заполнитель (щебень или гравий, песок) должен соответствовать ГОСТ 10268-84 и состоять из твердого, прочного щебеночного материала, дробленого шлака или дробленого гравия. 

2. Заполнитель швов, применяемых при строительстве небольших сооружений, должен иметь следующий состав:

а) одна часть гидравлического цемента (ГОСТ 10178-85  и таблица 3.1 СП 34.13.330.2012). Недопустимо применение цемента, подверженного гидратации в открытых  мешках;

б) две части мелкого песка, без примесей и пыли;

в) необходимое количество воды для получения удобоукладываемой смеси, используемой для заделки небольших отверстий и швов.

3. Портландцемент. Цемент для каменной кладки. Портландцемент должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85 и СП 34.13.330.2012. Без разрешения Заказчика не следует перемешивать цементы различных марок или типов, или цементы с разных заводов.

Все используемые для выполнения работ материалы, должны соответствовать ГОСТам,  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие. 

Основание указателя из оцинкованного металла. Световозвращающая пленка должна соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52290-2004  п. п. 5.3.3, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, разд. 6 .

Видимость знака должна быть не менее 100 м. Стойки изготавливаются из оцинкованного металла. При технической невозможности установки дорожных знаков в местах, предусмотренных схемой расстановки, допускается незначительные изменения их местоположения с учетом местных условий по согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и с  владельцем коммуникаций.

Гарантия на изготовленные дорожные знаки три года.

При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения, какими – либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.).

При размещении дорожных знаков должна быть обеспечена направленность передаваемой ими информации только тем участникам движения, для которых она предназначена.

Изготовитель знаков должен гарантировать соответствие знаков требованиям ГОСТ 52290-2004 при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Перед началом работ должен заводиться журнал проведения работ, в котором нужно будет указывать дату, место, виды проводимых работ и основание проведения работ.

Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатями подрядчика, хранится непосредственно у подрядчика и должен предъявляться по требованию Заказчика, органов ГИБДД. 

Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика.

В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания установленного уровня содержания Заказчик выставляет следующие требования Подрядчику, принимающему на себя содержание автомобильных дорог муниципального образования город Рубцовск, и сооружений на них с заданным уровнем содержания:
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения» (с изменениями от 23.07.2010г.)

 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения»;

 ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

 ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;

          ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.»;

           ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

        ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

 ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88). 

 ГОСТ 22245-90. «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

 ГОСТ Р 52128-2003. Эмульсии битумные дорожные. Технические параметры. Технические условия;

 ГОСТ 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

 ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденная распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003 года;

 ОСТ 218.1.002-2003. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
 СП 34.13.330.2012. Автомобильные дороги (с изменениями №№ 2-5);
 СНиП 3.06.03-85. «Автомобильные дороги»;
  ВСН 7-89  «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий»;
  ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
  ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»;
  ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
  ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог» (взамен ВСН 39-79);
  ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»; 

  ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденные распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003г;

  Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, Минтранс России, 2007г.

  ОДМ. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Росавтодор Минтранса РФ, 2004г. (взамен ВСН 24-88), письмо от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ИС. 
  ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», принятых Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р.;

  ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденная распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003 года;

  Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85);
  ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега.» Распоряжение Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р;
  Методические рекомендации по организации движения  и ограждению мест производства дорожных работ. Институт проблем и безопасности движении. Распоряжение РОСАВТОДОРа от 26.10.2009 №01-28/10415.

В рамках выполнения работ по содержанию дорог и сооружений на них  Подрядчик:

обеспечивает выполнение, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания транспортно-эксплуатационного состояния дорог с заданным уровнем содержания, полного комплекса работ по содержанию дорог и сооружений на них.

обеспечивает организацию круглосуточного дежурства инженерно-технических работников своей организации с целью принятия предусмотренных нормативной документацией оперативных мер по обеспечению проезда транспорта, пропуску паводковых вод и т.д., а также своевременное предоставление информации Заказчику о состоянии проезда; 

осуществляет ведение технической документации и представление форм статистической отчетности в установленные сроки Заказчику, а также необходимую дополнительную информацию, для анализа и создания банка данных по проблемам содержания дорог, в том числе:

Журналы производства работ по каждой дороге (ежедневно) с пометками образования зимней скользкости (ежедневно, в зимний период);
Сведения (графики, накопительные ведомости, план мероприятий) о выполнении мероприятий по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах (по требованию заказчика); 

Сведения (графики, накопительные ведомости, план мероприятий) о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города (ежедневно);

Информацию о состоянии проезда по автомобильным дорогам и принимаемых мерах по ликвидации зимней скользкости и уборке снега установленной формы (ежедневно в зимний период);

Информация о паводковой обстановке (в период прохождения паводков);

Предоставление своевременной информации о разрушениях дорог и дорожных сооружений в результате стихийных явлений и прочих факторов (немедленно, по мере возникновения);

Журнал осмотра технических средств светофорной сигнализации;

Акт приемки-сдачи работ в соответствии с уровнем содержания автомобильных дорог (ежемесячно в период приемки).

С учетом специфики работ по содержанию в разные периоды года перечень основных технологических процессов определен для двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Рубцовск города к эксплуатации в весенне-летний и зимний период, приведения их потребительских свойств в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, Подрядчик обеспечивает выполнение всего комплекса работ в соответствии с Классификацией по подготовке дорог в следующие сроки: 

для подготовки автомобильных дорог к эксплуатации в весенне-летний период до 15 июня текущего года;

для подготовки автомобильных дорог, дорожной техники и баз (складов) для хранения противогололедных материалов (далее - ПГМ) к эксплуатации в зимний период до 15 октября текущего года.

Требования по наличию дорожной техники и средств малой механизации для содержания автомобильных дорог

Для выполнения полного перечня работ по содержанию дорог и сооружений на них, установленных Классификацией к подрядным организациям в соответствии с нормативными документами (ОДН 218.014-99) применяются требования по наличию дорожной техники и средств малой механизации для содержания автомобильных дорог.  

Контроль качества работ, метрологическое обеспечение работ  

Подрядчик обеспечивает возможность проведения входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть аттестована и иметь согласованный график поверки средств измерений территориальным органом Госстандарта.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

Производитель работ обеспечивает гарантию на выполнение работ: 


заливка трещин  в покрытии автомобильной дороги- 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке работ. 

восстановление изношенных верхних слоев а/б покрытий (ямочный ремонт) - 1 год с момента подписания сторонами акта о приёмке работ.

Условия выполнения работ: 
Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения со сбором, вывозом и утилизацией мусора на городской свалке твердых бытовых отходов. Вывоз снега должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты. По требованию Заказчика допускается изменение объемов работ по одному типу работ с увеличением объема по другому типу работ. 
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к информационной карте
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Локальный сметный расчет

механизированная уборка дорог города Рубцовска в зимний период 2014 года
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аукционной документации

Локальный сметный расчет

ручная уборка остановочных павильонов и тротуаров города Рубцовска в зимний 

период 2014 года с использованием автотранспорта
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к информационной карте

аукционной документации

Локальный сметный расчет

текущий ремонт и содержание дорог города Рубцовска в весенне-летний, осенний 

период 2014 года

приложение №5

к информационной карте
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Локальный сметный расчет

ручная уборка остановочных павильонов и тротуаров города Рубцовска в 

весенне-летний, осенний период 2014 года с использованием автотранспорта
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Локальный сметный расчет

обслуживание светофорных объектов города Рубцовска в 2014 году

приложение №7
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Локальный сметный расчет

выполнение работ по текущему содержанию и техническому обслуживанию дорожных знаков города Рубцовска в 2014 году

(находятся в списке документов заказа, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru).)
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